Zatacznik nr 1 do SWZ-szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
PN-zP 1/RID/2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamowienia postepowania o nr PN-ZP 1/RID/2021 zostat podzielony na dwa niezalezne
zadania. Kazde z zadan zostanie podzielone na dwa etapy. Ze wzgledu na finansowanie
zewnetrzne etap | zadan musi zosta¢ zakohczony i rozliczony do konca listopada 2022r.

A. ZADANIE1

Wykonanie alzackich organdw na podstawie referencyjnych organdéw piszczatkowych
znajdujgcych sie w kosciele protestanckim w Bouxwiller (Francja) wedtug nastepujgcej dyspozycii:

Cornet 5 rgs (D)
Fourniture 3 rgs
Cymbale 3 rgs
Trompette 8’ (B + D)
Voix humaine 8’

I Positif de dos Il Grand Orgue Il Echo Pédale
cd cd o' d c-d’
Bourdon 8’ Bourdon 16’ Cornet Vrgs Soubasse 16
Prestant 4’ Montre 8’ (permanenntny) Octavebasse 8’
Nasard 2'2/3 Bourdon 8’ Prestant 4’
Doublette 2’ Prestant 4’ Bombarde 16’
Tierce 1'3/5 Nasard 2'2/3 Trompette 8’
Fourniture 3 rgs Doublette 2
Cromorne 8’ Tierce 1'3/5

Accouplements:
1/11 (& tiroir)

/P,

Tremblant doux

Wraz z ofertq Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego uproszczony, wstepny (bez podania
wymiaréw instrumentu) projekt organéw wykonany wedtug podanej dyspozycji, ktory zawieraé

bedzie co najmniej:

e co najmniej dwa widoki, w tym jeden boczny,

e kopia organdéw bedzie zawierata szafe organowq bliskq oryginatowi. Pozqdane sq zdjecia

detali,
e miechy,

¢ rysunki dodatkowe i zdjecia wedtug uznania firmy organmistrzowskiej,
e wskazanie z jakiego instrumentu bedzie kopiowany trzeci manuat ,Echo”.

Projektowany instrument musi bezwzglednie miesci¢ sie¢ w wymiarach sali organowej — wymiary

sali wraz z rzutami obiektu stanowiq zatgcznik do powyzszego opracowania.

Obowigzki Wykonawcy w ramach zlecenia polega¢ bedq w szczegdlnosci na:

1.

Uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawcq drugich organdw szczegotow
dotyczgcych umiejscowienia i wymiaréw instrumentéw, ktére pozwolg na wtasciwg
eksploatacje instrumentow. W przypadku wytonienia Wykonawcy dla jednego instrumentu
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe umiejscowienie i zwymiarowanie
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2.

q.
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przestrzeni ,wolnej”, w ktérej bedzie mogt stang¢ drugi instrument.
Uzgodnienia odbywac sie bedq wedtug nastepujgcego trybu:
a. Wykonawcy przesytajg do Zamawiajgcego szacunkowe wymiary organdw
w stosunku do wolnej przestrzeni — w terminie do ... dni od podpisania umowy;
b. Zamawiajgcy zatwierdza podziat, bqdz wprowadza korekty, ktére wykonawcy
akceptujg w okresie do 3 dni po otrzymaniu materiatéw;
c. W przypadku braku uzgodnieh — Zamawiajqcy organizuje spotkanie (stacjonarne
bgdz w formule online), na ktérym powinny zapasé rozstrzygajgce uzgodnienia;
d.  Wykonawcy podpisujg protokét uzgodnien i przystepujg do realizacji projektow.

Budowie organéw na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu oraz
Protokotu z uzgodnien, ktéra podzielona bedzie na nastepujqce etapy:

ETAP | - budowa uproszczonego instrumentu

W tym etapie Wykonawca bedzie zobowigzany do wybudowania uproszczonego
instrumentu, ktory spetnia€ bedzie funkcje badawczq tj. mozliwe bedzie wyemitowanie
dzwigkdw w okre$lonym zakresie niezbedne do przygotowania badania. Instrument bedzie
sktadat sie uksztattowanych piszczatek (czesé gioséw) ustawione na wiatrownicach oraz
przystosowana mechanika. Uproszczony instrument winien by¢ kompletny i zdatny do
uzycia w w/w zakresie.

Etap | zadania podzielony bedzie na nastgpujgce fazy:

a. Faza I: Przygotowanie protokotu uzgodnieh oraz ostatecznego projektu organdéw —
do 1 miesigca od podpisania umowy;

b. Faza 2: zakonczenie 30% budowy instrumentu okreSlonego w etapie | - do 4
miesigcy od zakohczenia fazy 1 etapuy;

c. Faza 3: zakonczenie 70% budowy organdw - do 6 miesiecy od zakonczenia fazy 2
etapy;

d. Faza 4: zakonczenie 100% budowy organdéw wraz z transportem i montazem w
siedzibie Zamawiajgcego - do 30.11.2022;

Po zakonczeniu etapu | zadania (protokét odbiorczy potwierdzajgey realizacje 100%
budowy uproszczonego instrumentu) nastqpi przyjecie instrumentu na stan ewidencyjny
u Zamawiajgcego. Przekazanie instrumentu do ulepszenia nastgpi w terminie niezbednym
do realizacji prac badawczych, lecz nie pdzniej niz po 10 dniach od przyjecia na stan
ewidencyjny Zamawiajqgcego. Przekazanie do ulepszenia nastgpi na podstawie odrebnej
umowy.

ETAP Il - ulepszenie otrzymanego w etapie | instrumentu

W tym etapie Wykonawca dokona ulepszenia instrumentu poprzez wykonanie
dodatkowych gtoséw, rozbudowe mechaniki oraz wykonanie szafy organowe;.

Faza 1: zakonczenie 50% modernizacji instrumentu uzyskanego w ramach etapu | zadania
— do 10 miesiecy od zakohczenia etapu |;

b. Faza 2:zakohczenie 100% modernizacji instrumentu uzyskanego w ramach etapu | zadania
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- do 10 miesigcy od zakonczenia fazy 1 etapu II;

Faza 3: transport instrumentu do wskazanej przez Zamawiajgcego sali koncertowej na
terenie Bydgoszczy, montaz, strojenie i intonacja — do 18 miesiecy od zakofczenia fazy 2
etapu Il.

Okres gwarancji bedzie liczony od daty zakofczenia etapu | zamowienia.

W okresie 6 miesiecy od montazu instrumentu w sali organowej Zamawiajgcego,
Wykonawca dokona przeglqgdu organéw wraz z ich strojeniem i intonacjq. Kolejny przeglqd
zostanie wykonany w terminie nie krotszym niz rok od pierwszego przeglgdu, a w przypadku
zaoferowania przez Wykonawce przeglgddw dodatkowych w terminie nie krétszym niz 6
miesiecy od przeglgdu dodatkowego bezposrednio poprzedzajgcego drugi przeglgd.

Wykonawca zobligowany jest to przekazania na rzecz Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej wykonanego instrumentu, ktére bedq stanowity materiat pracy
badawczej. Wykonawca wraz dokumentacjq przekaze na rzecz Zamawiajgcego prawa do
edycji i wykorzystywania projektu instrumentu w zadaniach badawczych
i dokumentacyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego.

PtatnoSci za wykonane etapy i fazy realizacji zamoéwienia bedqg realizowane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru (do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury musi zostaé
dotqczony protokét odbioru). Zamawiajgey przewiduje ptatno$é na podstawie 7 faktur:

ETAPI

ETAPII

Faktura za opracowanie ,Protokotu z uzgodnien” — 15 % wartosci zadania okreSlonej
w pkt. B I. oferty;
Faktura za readlizacje fazy 2 zlecenia - 25 % wartosci zadania okreslonej
w pkt. B I. oferty;
Faktura za readlizacje fazy 3 zlecenia - 40 % wartoSci zadania okreslonej
w pkt. B I. oferty;
Faktura za readlizacje fazy 4 zlecenia - 20 % wartosci zadania okreslonej

w pkt. B I. oferty;

Faktura za realizacje fazy 1 etapu Il zlecenia — 45% wartosci okreslonej w pkt. B Il oferty;
Faktura za realizacje fazy 2 etapu Il zlecenia — 40% wartosci okreslonej w pkt. B Il oferty;
Faktura za transport, montaz, strojenie i intonacje instrumentu w sali organowej
Zamawiajgcego - 15% wartosci okreslonej w pkt. B Il oferty;
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B. ZADANIE 2

Wykonanie iberyjskich organéw na podstawie referencyjnych organdw piszczatkowych Franciso
Sesmy z 1704 r. znajdujgcych si¢ w koSciele w Villaroya de la Sierra, prowincja Saragossa
(Hiszpania) wedtug nastepujacej dyspozyciji:

Baxones: Tiples:
Flautado de 13 Flautado de 13
Octava Octava
Docena Docena
Quincena Quincena
Decinovena 11/3’ Decinovena 2 2/3" + 2’
Lleno IV Lleno IV
Nasardo en 12¢ Flauta travesera |l
Nasardo en 15° Corneta Vil
Nasardo en 17¢ CrnetaenecoV
Trompeta real Trompeta real
Bajoncillo Clarin
Contras de 13

Dodatkowo organy bedqg miaty:

Lrodilleras” dla Bajoncillo i Clarin
Lestribo” dla Corneta — Corneta en eco
.basculante” dla ,caja de ecos”
Contras de 13, osiem sztuk

Wraz z ofertq Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego uproszczony, wstepny (bez podania
wymiaréw instrumentu) projekt organéw wykonany wedtug podanej dyspozycii, ktéry zawieraé
bedzie co najmniej:

co najmniej dwa widoki, w tym jeden boczny,

miechy,

zaznaczenie ,rodilleras” dla Bajoncillo i Clarin,

zaznacznie ,estribo” dla Corneta — Corneta en eco,

zaznaczenie ,basculante” dla ,caja de ecos”,

zaznaczenie ,contras”,

kopia organdw bedzie zawierata szafe organowq bliskg oryginatowi. Pozgdane sq zdjecia
detali,

rysunki dodatkowe i zdjecia wedtug uznania firmy organmistrzowskiej

Projektowany instrument musi bezwzglednie miesci¢ sie¢ w wymiarach sali organowej — wymiary
sali stanowiq zatgcznik do powyzszego opracowania.
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Obowigzki Wykonawcy w ramach zlecenia polega¢ bedq w szczegdlnosci na:

1.

ETAPI

ETAPII

Uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawcq drugich organdw szczegotow
dotyczgcych umiejscowienia i wymiaréw instrumentéw, ktére pozwolg na wtasciwg
eksploatacje instrumentow. W przypadku wytonienia Wykonawcy dla jednego instrumentu
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe umiejscowienie i zwymiarowanie
przestrzeni ,wolnej”, w ktoérej bedzie moégt stanq¢ drugi instrument. Potwierdzeniem
realizacji zadania bedzie podpisany przez wszystkie strony ,Protokét z uzgodnief”.

Budowie organéw na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu oraz
Protokotu z uzgodnien, ktéra podzielona bedzie na nastepujqce etapy i fazy:

a. Faza I: Przygotowanie protokotu uzgodnieh oraz ostatecznego projektu organdéw —
do 1 miesigca od podpisania umowy;
b. Faza 2: zakohczenie 30% budowy organdw - do 4 miesigcy od zakohczenia fazy 1

etapy;

c. Faza 3: zakonczenie 70% budowy organdw - do 6 miesiecy od zakonczenia fazy 2
etapy;

d. Faza 4: zakohczenie 100% budowy organéw - do 3 miesiecy od zakohnczenia fazy 3
etapy;

e. Faza5:transportinstrumentu do wskazanej przez Zamawiajgcego Sali koncertowej
na terenie Bydgoszczy, montaz, strojenie i intonacja — do 2 miesiecy od zakohczenia
fazy 4 etapu.

a. Faza 1: demontaz organdw z sali zastepczej, transport instrumentu do wskazanej
przez Zamawiajgcego Sali koncertowej na terenie Bydgoszczy, montaz, strojenie i
intonacja — do 3 miesigcy od wezwania Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na niedostepnos¢ sali organowej Zamawiajgcego — etap 1 zadania zakohczy
sie montazem, strojeniem i intonacjqg organdéw w ,sali zastepczej” na terenie miasta
Bydgoszczy. W etapie 2 zadania Wykonawca przeniesie instrument do sali organowej
Zamawiajgcego dokonujqc ponownej intonacji i strojenia.

Okres gwaranciji bedzie liczony od daty zakofczenia etapu 1zaméwienia.

W okresie 6 miesiecy od montazu instrumentu w sali organowej Zamawiajgcego,
Wykonawca dokona przeglqdu organdw wraz z ich strojeniem i intonacjq. Kolejny przeglqd
zostanie wykonany w terminie nie krotszym niz rok od pierwszego przeglgdu, a w przypadku
zaoferowania przez Wykonawce przeglgddw dodatkowych w terminie nie krétszym niz 6
miesiecy od przeglgdu dodatkowego bezposrednio poprzedzajgcego drugi przeglgd.

Wykonawca zobligowany jest to przekazania na rzecz Zamawiajgcego kompletnej
dokumentacji projektowej wykonanego instrumentu, ktére bedq stanowity materiat pracy
badawczej. Wykonawca wraz z dokumentacjq przekaze na rzecz Zamawiajgcego prawa
do edycji i wykorzystywania projektu instrumentu w zadaniach badawczych
i dokumentacyjnych realizowanych przez Zamawiajgcego.
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PtatnoSci za wykonane etapy i fazy realizacji zamoéwienia bedqg realizowane na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego protokét odbioru (do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury musi zostaé
dotgczony protokét odbioru). Zamawiajgey przewiduje ptatnos§é na podstawie 6 faktur:

ETAPI

e Faktura za opracowanie ,Protokotu z uzgodnien” - 10 % wartosci zadania okreslonej
w pkt. B I. oferty;

e Faktura za readlizacje fazy 2 zlecenia - 30 % wartoSci zadania okreslonej
w pkt. B I. oferty;

e Faktura za readlizacje fazy 3 zlecenia - 30 % wartoSci zadania okreslonej
w pkt. B I. oferty;

e Faktura za readlizacje fazy 4 zlecenia - 25 % wartoSci zadania okreslonej

w pkt. B I. oferty;
e Faktura za realizacje fazy 5 zlecenia — 5 % wartosci zadania okreslonej w pkt. B.l. oferty;

ETAPII

e Fakturaza demontaz, transport, montaz, strojenie i intonacje instrumentu w sali organowej
Zamawiajgcego - kwota okre§lona w pkt. B II. oferty;
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