FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2
DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA
NR ZP-PN 3/A2020/2021
Generalny Wykonawca projektu pn.: *Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy* wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 7 (15.07.2021)
Z zastrzeżeniem udzielonej odpowiedzi Zamawiający zmienia treść ostatniego akapitu pkt. 2.2.1. SWZ nadając mu brzmienie:
„W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania określone w pkt. 2.2.1. muszą spełniać łącznie uczestnicy konsorcjum".

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 12 (15.07.2021)
Zamawiający koryguje odpowiedź na następującą:
„W zakresie warunku 2.2.2.5. SWZ Zamawiający zmienia treść na następujący zapis:
(…) co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika robót elektrycznych posiadającą:

- Uprawnienia budowlane: uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
- Doświadczenie zawodowe: osoba ta posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika robót i pełniła funkcję Kierownika Robót Elektrycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r ., poz. 471) na minimum 1 inwestycji (przez okres minimum 50% okresu realizacji całości robót dla wskazanej Inwestycji), w zakresie budowy nowego obiektu lub rozbudowy lub nadbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu o niżej wymienionych parametrach (w zakresie każdej ze wskazanych Inwestycji): budynek użyteczności publicznej należący do klasy PKOB 126 w następującym zakresie: PKOB 1261 - Ogólnodostępne obiekty kulturalne: sale koncertowe, opery, teatry, sale kongresowe, PKOB 1262 - Muzea, galerie sztuki, biblioteki, PKOB 1263 – budynki szkół wyższych, PKOB 1264 – szpitale, PKOB 1265 - hale sportowe i gimnastyczne, kryte baseny, lodowiska, o wymaganych parametrach:

  - powierzchnia całkowita nie mniejsza niż 9.500,00 m2,
  - wartość robót elektrycznych nie mniejsza niż 13.000.000,00 zł brutto,
  - w obiekcie zastosowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną,
  - obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie.

  W zakresie zastosowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej Zamawiający uzna za spełniony warunek, także wówczas, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym kierownika robót elektrycznych przy kierowaniu robotami polegającymi na zastosowaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej większej, niż 150 kWp na innej inwestycji, niż wymagana powyżej."

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 13 (15.07.2021)
Zamawiający koryguje odpowiedź w zakresie wartości robót nadając drugiemu tiretowi treść:
„ – wartość robót teletechnicznych (niskoprądowych) nie mniejsza, niż 6.500.000,00 zł brutto,"

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 18 (15.07.2021)
Zamawiający zmienia treść pkt. 2.1.3 SWZ na następującą:
„2.1.3. posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych)"

KOREKTA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 24
Zamawiający wyjaśnia, że zapis Rozdziału IX pkt. 2.1.3. SWZ odnosi się do warunku udziału w postępowaniu, czyli posiadania przez wykonawcę polisy OC na moment składania oferty. Zamawiający skorygował wymaganą sumę ubezpieczeniową w odpowiedzi nr 3. Z kolei pkt. 16.2.1.c Książki Projektu oraz Załącznik nr 14 Książki Projektu określają wymagania dla polisy OC, którą wykonawca zobowiązany jest utrzymywać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Może to być polisa dedykowana lub polisa generalna, ale nieobciążona innymi

roszczeniami odszkodowawczymi. Zamawiający w załączeniu do niniejszej odpowiedzi koryguje zapisy Książki Projektu i jego Załącznika nr 14 w tym zakresie.

PYTANIE NR 27 (15.07.2021)
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu pkt.2.2.1.1 :
Z zapisu:
*„co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 (jednego) nowego budynku użyteczności publicznej należącego do klasy **PKOB 1261** z wyłączeniem: kina, domu kultury, wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad, budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych o wymaganych parametrach:*

- *powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż **10.000,00** m2,*
- *wartości robót nie mniejszej, niż **100.000.000,00 zł** brutto,*
- *obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie,*
- *obiekt posiada salę koncertową z minimum 300 miejscami siedzącymi i roboty obejmowały system akustyki sali koncertowej*
- *wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmowały instalacje elektryczne, wod-kan, grzewcze, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne, elektroakustyki."*

Na zapis:
*„co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 (jednego) nowego budynku użyteczności publicznej należącego do **grupy PKOB 126** o wymaganych parametrach:*

- *powierzchnia całkowita budynku nie mniejsza niż **9.500,00 m2**,*
- *wartości robót nie mniejszej, niż **80.000.000,00 zł** brutto,*
- *obiekt oddano do użytkowania - wydano pozwolenie na użytkowanie*
-
- *wykonane roboty oprócz robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych obejmowały instalacje elektryczne, wod-kan, grzewcze, wentylacji i klimatyzacji, sieci strukturalnej, sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu, telewizji dozoru, multimedialne"*

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 27
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 6

PYTANIE NR 28
[…] Zwracam się z uprzejmą o możliwość zorganizowania przez Zamawiającego drugiego terminu wizji lokalnej wskazanej w punkcie V ust. 7 SWZ, uwagi na fakt, iż pierwszy termin wizji został wyznaczony zaledwie 9 dni (16 lipca 2021 r.) od publikacji ogłoszenia (7 lipca 2021 r.) pomimo że termin na składnie ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021 r. […]
W związku z powyższym wnoszę o zmianę:
z zapisu punktu V ust.77 SWZ
„7. Zamawiający organizuję wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizja lokalna odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 10:00 Miejsce zebrania: działka 1/10 w Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawcy"
na
„7. Zamawiający organizuję dwa terminy wizji lokalnej, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiot umowy. Pierwsza wizja lokalna odbędzie się 16 lipca 2021 r. o godz. 10:00, zaś druga wizja lokalna odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00. Miejsce zebrania: działka 1/10 w Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawca."[…]
ODPOWIEDŹ NR 28
Zamawiający w dn. 30.07.2021 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu między innymi zmieniając treść sekcji II.2.4. pkt. 7 i nadając mu treść:
„Zamawiający organizuje wizję lokalną, celem pozyskania przez wykonawców wszelkich danych, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Wizja lokalna odbędzie się 16.7.2021 o godz. 10.00, w drugim terminie 29.7.2021 o godz. 10.00 oraz w trzecim terminie 4.8.2021 o godz. 10.00. Wykonawca może wybrać jeden z terminów wizji lokalnej. Miejsce zebrania: działka nr 1/10 w Bydgoszczy. Zamawiający informuje jednocześnie, iż wizja lokalna stanowi wiążący element SWZ w rozumieniu art. 226 ust 1 pkt 18 ustawy Pzp. Koszt uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi wykonawca."
oraz wprowadzający pkt. 8 w treści:

„Protokół z udziału w wizji lokalnej zostanie potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego podczas wizji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Protokół z udziału w wizji lokalnej poświadczony przez Zamawiającego musi stanowić załącznik do oferty Wykonawcy."

PYTANIE NR 29 (26.07.2021)

Niniejszym w odniesieniu do wymagań treści SWZ, Rozdział XIX w postępowaniu pn.: *„Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11"* pkt.3 lit. d podkryterium X6 (str.32-33 SWZ) **„Dodatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy"** – Kierownik robót elektroakustycznych, spełniający łącznie powyższe wymagania:

1. Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności akustyka lub inżyniera dźwięku kierował w ostatnich 10 latach pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu elektroakustycznego dla co najmniej 3 obiektów należących do klasy PKOB 1261 z wyłączeniem: kina, domu Kultury, wielozdaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych, kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek, estrad, budynków schronisk dla zwierząt, budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych lub klasy PKOB 1262 w zakresie bibliotek lub klasy PKOB 1263 w zakresie budynków szkół wyższych, z których każdy posiadał minimum dwie sale koncertowe lub teatralne i reżyserię studia narań połączonych systemem cyfrowej sieci audio pracującej w technologii TDM lub technologii IP z protokołem synchronizacji PTP wersja 2 i ujednoliconym system zarządzania.

wnosimy o wyjaśnienie czy budynek zespołu szkół muzycznych I i II stopnia posiadający dwie sale koncertowe i reżyserię studia nagrań zostanie uznany przez Zamawiającego jako spełniający wymagania dla Dodatkowego doświadczenia zespołu Wykonawcy – kierownik robót elektroakustycznych z Rozdziału XIX pkt.3 lit.d podkryterium X6 (zacytowany powyżej).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 29

Zamawiający potwierdza, że budynek zespołu szkół muzycznych I i II stopnia posiadający dwie sale koncertowe i reżyserię studia nagrań zostanie uznany przez Zamawiającego jako spełniający wymagania dla Dodatkowego doświadczenia zespołu Wykonawcy – kierownik robót elektroakustycznych z Rozdziału XIX pkt.3 lit.d podkryterium X6.

PYTANIE NR 30 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 1 ust. 1 pkt 1.18: zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadanie następującego brzmienia „Protokół odbioru końcowego – dokument stwierdzający prawidłowe wykonanie całości Robót wchodzących w skład Inwestycji, tj. bez Wad istotnych, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym, procedurą i wzorami dokumentów zawartymi w KP."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 30

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi. Odpowiednio Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 31 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 2 ust. 3 : zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu ustępu: „GW nie jest zobowiązany do analizy otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji pod kątem poprawności przyjętych założeń, obliczeń, rozwiązań - błędów projektowych. GW nie przejmuje odpowiedzialności za błędy projektowe przekazywanej dokumentacji, chyba że błędy te można było z łatwością dostrzec mając na względzie profesjonalny charakter wykonywanej przez Generalnego Wykonawcę działalności."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 31

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 32 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 2 ust. 4: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wszelkie zastrzeżenia GW dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia Umowy, które można było zidentyfikować przed tą datą na podstawie materiałów przetargowych dostarczonych przez Zamawiającego, nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez GW przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym terminu zakończenia Robót."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 32

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 33 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 3 ust. 2 pkt 2.1 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „protokolarne przejęcie od Zamawiającego (z udziałem Inżyniera Kontraktu) Terenu Budowy w terminie uzgodnionym z IK, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy".

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 33
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 34 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 3 ust. 2 pkt 2.31: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w przypadku wyrządzenia z winy Wykonawcy szkód osobom trzecim - zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 34
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 35 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 5 ust. 9: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli GW nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń IK w terminie wskazanym przez IK, Zamawiający wyznaczy GW dodatkowy termin co najmniej 21 dni roboczych na wykonanie poleceń IK, po upływie którego będzie miał prawo zlecić wykonanie zakwestionowanych Robót podmiotom trzecim na koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia GW".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 35
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 36 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 6 ust. 1: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Termin realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy; Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego, co może nastąpić po uzyskaniu przez GW ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji"
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 36
Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 37 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 6 ust. 7: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przewidzianego na informowanie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy oraz zagrożeniach dotrzymania terminów w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz z podaniem ich możliwych konsekwencji z 2 dni na 7 dni.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 37
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 38 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 7 ust. 5: zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, że zmiana lub rezygnacja Zamawiającego z wykonania określonych robót nie może nastąpić później niż 60 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia przez GW.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 38
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 39 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 7 ust. 12 zdanie pierwsze: mając na względzie treść art. 447 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Do drugiej i każdej kolejnej faktury VAT wystawionej przez GW dołączone będą oświadczenia Podwykonawców wykonujących roboty objęte tą fakturą potwierdzające, że wynagrodzenie należne im i wymagalne od GW na koniec poprzedniego miesiąca zostało zapłacone."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 39
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 40 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 7 ust. 20 pkt 20.1: zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie, iż wstrzymanie dotyczy jedynie kwoty stanowiącej równowartość wymagalnego wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcom, tj. niepotwierdzonego stosownymi oświadczeniami.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 40
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.
PYTANIE NR 41 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 7 ust. 22: zwracamy się z prośbą o informację: (1) czy Zamawiający akceptuje aktualizację ceny i terminu realizacji na dzień wznowienia robót?; (2) czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do

odstąpienia od Umowy przy przerwie z przyczyn niezależnych od GW lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego powyżej 60 dni?; (3) czy Zamawiający akceptuje pokrycie przez Zamawiającego udokumentowanych kosztów przerwy z przyczyn niezależnych od GW lub z przyczyn zależnych od Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 41

Zmiana Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji, a także możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy oraz zasady wypłaty „wynagrodzenia postojowego", zostały opisane w §16 wzoru umowy, a w szczególności w ust. 1 pkt 1.4. oraz ust. 8 i nast. Oprócz modyfikacji treści §16 ust. 1 pkt 1.4., ust. 8 pkt. 8.5. oraz ust. 15 wzoru umowy Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian.

PYTANIE NR 42 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 7 ust. 23: zwracamy się z prośbą o możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia GW.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 42

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

PYTANIE NR 43 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 8 ust. 6: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na przedłożenie przez GW dokumentów lub wyjaśnień z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 43

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 44 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 9 ust. 7 i ust. 8: zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do wzoru umowy podwykonawczej (zmiany umowy podwykonawczej) i żądania zmiany wskazanego Podwykonawcy lub wprowadzenia zmian do wzoru umowy z 30 dni na 14 dni.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 44

Zamawiający nie zmienia treści projektu umowy.

PYTANIE NR 45 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 9 ust. 12: zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania „odmówić odbioru jakichkolwiek Robót wykonanych przez taki podmiot". W przypadku braku zgody na wykreślenie, prosimy o wyjaśnienie dalszych konsekwencji odmowy odbioru Robót wykonanych przez podwykonawcę, który zrealizował Roboty bez uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie z nim umowy przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 45

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 46 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 9 ust. 13 pkt 13.7: zwracamy się z prośbą o wykreślenie sformułowania: „która nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia należnego GW za tę samą część Przedmiotu Umowy", wskazując, iż nawet w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia podwykonawcy przekroczy wysokość wynagrodzenia umownego, jak wyżej, to odpowiedzialność Zamawiającego i tak jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za tożsamy element robót (art. 647 [1] ust. 3 kodeksu cywilnego).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 46

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 47 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 9 ust. 13 pkt 13.11: zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 2 dni roboczych na 7 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 47

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 48 (20.07.2021)

Dotyczy umowy: § 9 ust. 13 pkt 13.12: zwracamy się z prośbą o wykreślenie z uwagi na fakt, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 12 Umowy Podwykonawcy będą doręczać oświadczenia, że należne im i wymagalne wynagrodzenie od GW zostało zapłacone. Dostarczanie kolejnego rodzaju oświadczeń będzie problematyczne zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów, w których płatności nie są na bieżąco monitorowane. W braku zgody na wykreślenie prosimy o wyjaśnienie przyczyn konieczności utrzymania podwójnych oświadczeń podwykonawców.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 48

Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy. §9 ust. 13 wzoru umowy zawiera wykaz postanowień, które muszą znaleźć się w umowach zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami, natomiast §7 ust. 12 opisuje obowiązek GW załączania do wystawianych faktur oświadczeń Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. Zamawiający zwraca uwagę na zmianę treści §7 ust. 12 wzoru umowy.

PYTANIE NR 49 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 9 ust. 13 pkt 13.16- czy Zamawiający akceptuje obowiązywanie zapisu zbieżnego do Klauzuli 4.5 FIDIC: cesja zobowiązań podwykonawcy rozciągających się poza okres gwarancyjny/ rękojmi i zwolnienie Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego od dnia wejścia w życie cesji?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 49
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

PYTANIE NR 50 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 9 ust. 16 i 17 : zwracamy się z prośbą o wykreślenie postanowień w całości.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 50
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 51 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 9 ust. 21: zwracamy się z prośbą o uzupełnienie postanowienia o informacje nt. miejsca publikacji danych, ponieważ bez tej wiedzy uzyskanie zgody podwykonawców i dalszych podwykonawców na publikację ich danych może być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 51
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 52 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 9 ust. 24 zdanie drugie : zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający z winy Wykonawcy będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, GW pokryje również wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego nie wyższe niż rynkowe, w tym koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego poniesione przez Zamawiającego."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 52
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 53 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 11 ust. 6 zdanie drugie: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wszelkie zmiany w składzie osobowym zespołu delegowanego przez GW do realizacji Umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie są możliwe jedynie po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 53
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 54 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 11 ust. 7: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W celu dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 4 GW jest zobowiązany pisemnie poinformować Zamawiającego o zmianie podając jej uzasadnienie, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 54
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 55 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 12 ust. 11 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „GW ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, powstałych z winy GW w szczególności w wyniku:"
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 55
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 56 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 14 ust. 3: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 56
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 57 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 14 ust. 4: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający wyznaczy GW ostateczny termin ich wykonania, nie krótszy niż 7 dni roboczych, a jeśli GW nie dotrzyma wyznaczonego terminu, Zamawiający wykona je we własnym zakresie, a kosztami obciąży GW."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 57

Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 58 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 15 ust. 1 pkt 1.3: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w przypadku, gdy GW nienależycie realizuje Umowę, pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do należytego wykonywania Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 58
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 59 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 15 ust. 4: zwracamy się z prośbą o wykreślenie „jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 59
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 60 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 15 ust. 7: zwracamy się z prośbą o wykreślenie „z przyczyn, za które GW nie ponosi odpowiedzialności."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 60
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 61 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 15- zwracamy się z prośbą o dodanie ustępu 10 o następującym brzmieniu: „Generalny Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:
a) Zamawiający opóźni się z w zapłacie wynagrodzenia należnego GW przez okres dłuższy niż 30 dni;
b) Zamawiający opóźni się w przekazaniu GW terenu budowy o 14 dni kalendarzowych.
GW jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia ww. okoliczności. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Zamawiającemu".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 61
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 62 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej lub Zamawiającego, nie będących następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi GW".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 62
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 63 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 1 pkt 1.4 zdanie 3 i następne- zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W przypadku przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, spowodowanych okolicznościami opisanymi w zdaniu pierwszym, GW będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o wypłatę „wynagrodzenia postojowego". Wynagrodzenie to będzie miało na celu pokrycie kosztów związanych z przestojem Robót. Wynagrodzenie postojowe wypłacane będzie na podstawie wystawionych przez GW dokumentów księgowych za każdy pełen miesiąc przestoju (tj. liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca). Stawka ustalana będzie każdorazowo z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym na podstawie rzeczywistego zaangażowania zasobów GW. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez cały okres przestoju".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 63
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 64 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 5 - zwracamy się z prośbą o wykreślenie zdania drugiego.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 64
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 65 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 8 pkt 8.5 – zwracamy się z prośbą o zmianę 30% na 5%.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 65
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 66 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 15 – zwracamy się z prośbą o zmianę 2% na 30%.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 66
Zamawiający koryguje treść wzoru umowy w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 67 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 16 ust. 16 – zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy waloryzacja dotyczy również robót zrealizowanych w okresie pierwszych 12 miesięcy od podpisania Umowy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 67
Zamawiający wyjaśnia, że waloryzacja nie dotyczy robót zrealizowanych w okresie pierwszych 12 miesięcy od podpisania Umowy.

PYTANIE NR 68 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 17 ust. 1 zdanie drugie – zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia GW na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń danego protokołu odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego"
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 68
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 69 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 17 ust. 5 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 69
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 70 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.4., 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, : zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot wskazanych w wymienionych ustępach wartością: „0,1% wartości brutto wynagrodzenia danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy".
Ponadto zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie będzie naliczał GW kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowodowanej okolicznością, że rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazany w umowie o podwykonawstwo lub fakturze VAT nie będzie ujawniony w terminie płatności na tzw. „białej liście podatników VAT"?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 70
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna opisana w §18 ust. 1 pkt 1.4. naliczana jest za każdy dzień zwłoki GW w zapłacie należnego Podwykonawcom wynagrodzenia. Zgodnie z art. 476 zd. 2 Kodeksu cywilnego zwłoka w spełnieniu świadczenia nie ma miejsca w przypadku, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

PYTANIE NR 71 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 pkt 1.10: zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary z 10.000,00zł do 5.000,00zł
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 71
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 72 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.12, 1.13, 1.14, 1.17: zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot wskazanych w wymienionych ustępach kwotą 5.000,00zł.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 72
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy.

PYTANIE NR 73 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 18 ust. 1 punkty 1.15, 1.16: zwracamy się z prośbą o zastąpienie kwot wskazanych w wymienionych ustępach kwotą 2.000,00zł
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 73
Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie, natomiast wykreśla z wzoru umowy dotychczasowy pkt 1.17. §18 ust. 1.

PYTANIE NR 74 (20.07.2021)
Dotyczy umowy: § 18 ust. 3: zwracamy się z prośbą o obniżenie maksymalnej łącznej wartości kar umownych do 15%
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 74

Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie.

PYTANIE NR 75 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 4.4 ust. 8 – zwracamy się z prośbą o wykreślenie w całości
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 75
Zamawiający nie zmienia treści Książki Projektu. Kwestię reguluje dokładniej §15 ust. 1 pkt. 1.3. Umowy.

PYTANIE NR 76 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 5.4 lit. C ust. 2 – zwracamy się z prośbą o zastąpienie słów „najwyższą starannością" słowami „należytą starannością".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 76
Zamawiający nie zmienia treści Książki Projektu.

PYTANIE NR 77 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 9.2 ust. 2 – zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu akceptacji z 30 dni roboczych na 14 dni kalendarzowych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 77
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 78 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 14.4. ust. 6 : zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Zamawiający nie jest obowiązany do odbioru wnioskowanego postępu Robót, jeżeli zostaną stwierdzone w ich wykonaniu Wady istotne - wówczas Zamawiający może odmówić odbioru częściowego do czasu usunięcia wad i złożenia przez GW do IK ponownego zawiadomienie o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego. Wskazany termin na usunięcie wad jest wiążący - pod rygorem kar umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia przed dokonaniem odbioru opinii Autora Projektu."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 78
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 79 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 11.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „W sytuacji, o której mowa w pkt 14.5. ppkt 7, GW zobowiązany jest do usunięcia wyspecyfikowanych wad istotnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Usunięcie wszystkich wad istotnych wyspecyfikowanych w trakcie odbioru końcowego uznaje się za datę zakończenia robót budowlanych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 79
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 80 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 12: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wydanie przez GW Zamawiającemu obiektu budowlanego objętego odbiorem końcowym następuje wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez Wad istotnych";
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 80
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 81 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 14.5 ust. 15.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia „W przypadku podpisania protokołu końcowego z wyszczególnionymi wadami nieistotnymi, o którym mowa w pkt 14.5. ppkt 8, po zgłoszeniu przez GW usunięcia wad, IK i Zamawiający dokonują sprawdzenia usunięcia tych wad i zostaje sporządzony protokół z usunięcia wad nieistotnych. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania pierwotnego protokołu odbioru końcowego."
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 81
Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w pkt. 14.5 ppkt. 8,11,12,15, wprowadza nowy ppkt. 16 ze zmianą numeracji kolejnych punktów i koryguje treść ppkt. 18 w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 82 (20.07.2021)
Dotyczy książki projektu pkt 16.2 ust. 1 zdanie pierwsze: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Zamawiający w terminie do 14 dni od zawarcia Umowy (po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w Umowie i Książce Projektu, które warunkują przekazanie Terenu Budowy),przekaże Generalnemu Wykonawcy

prawo dostępu do Terenu Budowy i jego używania (Protokół przekazania Terenu budowy stanowi załącznik do KP)."

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 82

Zamawiający koryguje treść Książki Projektu w przedmiotowym zakresie w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 83 (20.07.2021)

Dotyczy SWZ: Rozdział VI ust. 1.: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy;"

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 83

Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

PYTANIE NR 84 (20.07.2021)

Dotyczy SWZ: Rozdział VI. ust. 2 SWZ: zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia: „Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego inspektora powiatowego nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez wszystkie Strony (GW, Zamawiający, Inżynier Kontraktu) protokołu potwierdzającego zakończenie realizacji zamówienia (Protokołu Odbioru Końcowego).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 84

Zamawiający zmienia treść Rozdziału VI ust. 2 SWZ na następującą:

„Przez datę wykonania zamówienia przyjmuje się zakończenie robót, złożenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego inspektora powiatowego nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego bez wad istotnych (z wyłączeniem obowiązków GW wynikających z postanowień w okresie gwarancji i rękojmi)."

PYTANIE NR 85 (20.07.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto reling z rys. PW-A-602 - Detale relingów?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 85

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element został ujęty w Przedmiarze architektury, poz. 634, dział 1.7, w części kurtyny elewacyjne.

PYTANIE NR 86 (20.07.2021)

Gdzie w przedmiarach Zamawiającego ujęto zakres „bylin i traw ozdobnych" z projektu Architektury Krajobrazu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 86

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element został ujęty w Przedmiarze architektury krajobrazu, poz. 124-trawniki ozdobne, dział 1.12-Zieleń.

PYTANIE NR 87 (20.07.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego ujęto deskę tarasową na legarach występującą na kondygnacji +1 (na tarasie sali restauracyjnej)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 87

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w przedmiarze oddzielnej pozycji desek tarasowych. Element należy ująć zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury (t.j. termojesion) z mocowaniem łącznikami nierdzewnymi metodą ukrytą.

PYTANIE NR 88 (20.07.2021)

„Budowa ogrodzenia systemowego na słupkach stalowych zgodnie z projektem" zgodnie z przedmiarem Zamawiającego 691,24m2, zaś zgodnie z projektem ~900m2.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 88

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową.

PYTANIE NR 89 (20.07.2021)

Gdzie w przedmiarze Zamawiającego zostały ujęte trybuny występujące w zagospodarowaniu terenu oznaczone na rys. PW-A-PZT-06?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 89

Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku element został ujęty w Przedmiarze architektury krajobrazu, poz. 118, dział 1.10-Podesty/Schody.

PYTANIE NR 90 (20.07.2021)

W związku z oznaczeniem na planie PZT murów oporowych prosimy o uszczegółowienie tego zakresu prac:
- przekrój elementu

- wysokość
- klasa betonu

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 90
Zamawiający informuje, że elementy te zostały w projekcie budowlanym- konstrukcja z uszczegółowieniem w projekcie wykonawczym-konstrukcja.

PYTANIE NR 91 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie przetargu jest dostawa i montaż technologii kuchni zgodnie z zestawieniem na rysunku W-K.201-04 oraz W-K-201-05.

PYTANIE NR 92 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie ruchome (krzesła, kanapa) w garderobach jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 93 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie szatni w szafki oraz ławki jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 94 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie Sali baletowej oraz gimnastycznej jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 95 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie w szafki uczelniane w pom U1.084 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 96 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe pom. Inspicjenta jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 97 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż zabudowa meblowa pomieszczenia matki z dzieckiem jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 98 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Zaplecze elektryczne jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 99 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Zaplecze warsztatowe - stolarnia jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 100 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe w pom. U1.043 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 101 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenie personelu gospodarczego jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 102 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalnego U1.051 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 103 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie meblowe pomieszczenia Pokój socjalny personelu (1.34) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 104 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie szatni (krzesła, wieszaki stoliki – pom. 1.04) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 105 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie holu – pom. 1.05 (krzesła, zabudowa meblowa) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 106 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie oraz zabudowa meblowa w Pokój socjalny personelu – pom. 1.34 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 107 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie, zabudowa meblowa Foyer koncertowe - pom. 1.37 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 108 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie ruchome (krzesła, stoły, zabudowa meblowa) Sali restauracyjnej – pom. 1.36 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 109 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie Pomieszczenia socjalnego – pom. 2.43 (krzesła, stół, zabudowa meblowa) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 110 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Fundacja „Konsonans" – pom. 2.78 (krzesła, biurka) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 111 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Kabina oświetl.-projekcyjna – pom. 2.02 (krzesła, biurka, stoły) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 112 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń Teoria muzyki – pom. 3.47-3.51 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 113 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.28-3.30 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 114 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.38-3.45 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 115 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.20-3.23 (krzesła, stoły, biurka) jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 116 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalne – 3.24 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 117 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia Fonoteka – 3.55 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 118 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia socjalne – 3.11 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 119 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.04-3.09 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 120 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia audytorium – 3.94 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 121 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 3.82-3.83 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 122 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.06-4.13 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 123 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.16-4.32 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 124 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia senatu – 4.33 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 125 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.35-4.49 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 126 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.51-4.52 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 127 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 4.54-4.64 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 128 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.07-5.24 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 129 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.29-5.30 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 130 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 5.31-5.100 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 131 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia pralnia – 6.02 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 132 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczenia pokój internetowy – 6.04 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 133 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 6.08-6.63 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 134 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż wyposażenie pomieszczeń 6.67-6.80 jest poza zakresem przetargu.

PYTANIE NR 135 (20.07.2021)
W punkcie V. 1.a. SWZ jest napisane „Zakres zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych (wraz z dostawą części wyposażenia wbudowanego na stałe) polegających na budowie budynku nowej siedziby Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.” Prosimy o tabelaryczne wskazanie jakie elementy należy uwzględnić w ofercie.

PYTANIE NR 136 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z zapisami SWZ pkt. V.1.a. wyposażenie ruchome pokazane na rysunkach jest po za zakresem oferty.

PYTANIE NR 137 (20.07.2021)
Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie oferty GW należy przewidzieć tylko wyposażenie stałe wymienione w technologii kuchni.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 91-137
Przedmiotem zamówienia objęty jest cały zakres projektowy ujęty w Opisie Przedmiotu Zamówienia z załącznikami z wyjątkiem elementów wymienionych w pliku „PRZEDMIAR pdf- wyposażenie ruchome (dla orientacji, nie wyceniać).pdf” stanowiącym część Załącznika nr 6 OPZ.

PYTANIE NR 138 (20.07.2021)
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów wyposażenia objętych przetargiem.

PYTANIE NR 139 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie foteli zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

PYTANIE NR 140 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części administracyjnej objętego przetargiem.

PYTANIE NR 141 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części dydaktycznej objętej przetargiem.

PYTANIE NR 142 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części domu studenta objętego przetargiem.

PYTANIE NR 143 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części kantyna i zaplecze kuchni objętego przetargiem.

PYTANIE NR 144 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części komunikacja ogólna objętego przetargiem.

PYTANIE NR 145 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części sale koncertowe objętego przetargiem.

PYTANIE NR 146 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części szatnie objętego przetargiem.

PYTANIE NR 147 (20.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wyposażenia części toalety objętego przetargiem.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NR 138-147
Dla wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia dokumentacja nie wymaga uzupełnienia.

PYTANIE NR 148 (20.07.2021)
W związku ze znacznym skomplikowaniu przedmiotu wyceny postępowania przetargowego, a także mając na uwadze sezon urlopowy, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert o 4 tygodnie. Dodatkowy czas pozwoli na przygotowanie Państwu rzetelnej i optymalnej oferty na Generalne Wykonawstwo przedmiotowej inwestycji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 148
W związku z zakresem udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający zmienia termin składania ofert na 06.09.2021 r. godz. 10:00.

PYTANIE NR 149 (20.07.2021)
Zwracamy się z prośbą o zmianę warunku i potwierdzenie, iż w zakresie uprawnień Kierownika robót telekomunikacyjnych Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału, poprzez dysponowanie osobą legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 149
Zamawiający nie zmienia SWZ w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE NR 150 (21.07.2021)
Prosimy o informację w jakim zakresie oraz przez jaki okres trwania należy zapewnić pielęgnację zieleni.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 150
Pielęgnację zieleni należy zapewnić od chwili dokonania nasadzeń do końca okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi. Opis został podany w załączniku do OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B-03.02.01. Zamawiający rozszerza OPZ o załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Tereny zielone- uzupełnienie STWIORB" zarówno w zakresie pielęgnacji, jak i przygotowania podłoża oraz wykonania.

PYTANIE NR 151 (21.07.2021)
Prosimy o wskazanie częstotliwości koszenia traw oraz łąk kwietnych w okresie udzielonej gwarancji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 151
Opis został podany w załączniku do OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B-03.02.01. Zamawiający rozszerza OPZ o załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Tereny zielone- uzupełnienie STWIORB" zarówno w zakresie pielęgnacji, jak i przygotowania podłoża oraz wykonania.

PYTANIE NR 152 (21.07.2021)
Prosimy o wskazanie płatnika wody wykorzystywanej do podlewania zieleni w okresie udzielonej gwarancji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 152
Płatnikiem będzie użytkownik obiektu. Przedmiotem zamówienia objęta jest instalacja zewnętrzna na potrzeby podlewania zieleni.

PYTANIE NR 153 (21.07.2021)
Prosimy o doszczegółowienie prac, jakie należy wykonać w zakresie rekultywacji zbiornika wodnego na terenie inwestycji tzw. „glinianka". Udostępnione materiały nie określają tu żadnych wytycznych. W przedmiarze Zamawiającego widnieje pozycja „Badania dna glinianki - dokumentacja wykonawcza" zaś w dokumencie „zał. nr 8 - Sprawozdanie z badań fiz-chem_WAW-721" zawarto jedynie wyniki i adnotację o przekroczeniu dopuszczalnej wartości molibdenu.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 153
Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie wody, brzegów i dna zbiornika zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Prace muszą być poprzedzone opracowaniem dokumentacji warsztatowej na podstawie przeprowadzonego badania zbiornika oraz opracowaniem Planu Zapewnienia Jakości przy wykonywaniu tych robót.

PYTANIE NR 154 (21.07.2021)

Czy w zakresie postępowania przetargowego są wieszaki szatniowe? Element nie został ujęty w przedmiarze Zamawiającego.

PYTANIE NR 155 (21.07.2021)
Czy w zakresie postępowania przetargowego są rolety wewnętrzne? Element nie został ujęty w przedmiarze Zamawiającego.

PYTANIE NR 156 (21.07.2021)
Czy w zakresie postępowania przetargowego jest wyposażenie stricte wymienione w przedmiarze Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 154-156
Jak w odpowiedziach zamawiającego dla nr 91-137.

PYTANIE NR 157 (21.07.2021)
W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt. X 2:
*e. **oświadczenia wykonawcy** – z art.109 ust.1 pkt.3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono kare aresztu –sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ.*
*f. **oświadczenie wykonawcy**, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.108 ust.1 pkt 4) oraz z art.109ust.1 pkt4 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury –załącznik nr 4A do SWZ*
prosimy o odpowiednią korektę treści przywołanych załączników nr 7 i 4A do SWZ.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 150
Zamawiający koryguje treść formularzy zgodnie z plikami załączonymi do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 158 (21.07.2021)
W nawiązaniu do zapisów SWZ pkt. IX 2.2.2.3 prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku udziału w zakresie posiadania minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika robót Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji zarówno Kierownika robót jak i Kierownika budowy (jako funkcji wyższej od kierownika robót).
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 158
Zamawiający nie zmienia treści SWZ. Wymagane jest doświadczenie na stanowisku Kierownika robót, co nie wyklucza, że osoba ta mogła jednocześnie pełnić funkcję kierownika budowy.

PYTANIE NR 159 (21.07.2021)
W nawiązaniu do zapisu SWZ pkt. XIX 3d:
Potwierdzeniem posiadania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia jest dostarczony wraz z formularzem oferty wykaz zadań inwestycyjnych zawierający wszystkie informacje (dane wymienione w tabeli powyżej), które pozwolą Zamawiającemu ocenić to doświadczenie (m.in. nazwa i adres inwestycji, zakres robót, nazwa i adres zamawiającego, terminy realizacji, stan zaawansowania, itp.) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi oraz potwierdzenia pełnienia wskazanej funkcji (np. wpisy do dziennika budowy). W przypadku braku wszystkich informacji Wykonawca otrzyma w danym podkryterium 0 punktów.
prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z formularzem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi oraz pełnienia wskazanej funkcji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 159
Zamawiający nie zmienia treści SWZ w zakresie opisanym przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 160 (23.07.2021)
Zgodnie z „04.-GW-SWZ-Załącznik-nr-2" tj. formularzem oferty Generalny Wykonawca wypełnia następujące pozycje:
a) na stronie 2 w pkt I. Cena za realizację usługi zgodnie z załącznikiem 1 do SWZ z wyłączeniem prac określonych w A.II. pkt. 1-5,
b) na stronie 2 w pkt II. Cena czynności przygotowawcze zgodnie z A. II. pkt. 1-5 załącznika 1 do SWZ,
c) na stronie 3 w pkt III. PODZIAŁ KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH wykorzystując „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx" kwoty za poszczególne lata 2021, 2022, 2023, gdzie wartości te wyliczają się automatycznie po wpisaniu kwot z pkt a) i b) powyżej.
Cena z pkt b) jako robót przygotowawczych została uwzględniona w roku 2021 „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx", lecz w sposób nieprawidłowy, gdyż odejmuje się od kwoty z pkt a). Wskutek tej (zablokowanej formuły) w „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx" roboty przygotowawcze odejmują się od pozostałych robót. Prosimy o stosowną rewizję formuły w „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12.xlsx".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 160

Zamawiający poprawił formuły w komórkach D8 oraz D11 i załącza do niniejszej odpowiedzi skorygowany załącznik nr 12 do SWZ na plik: „14.-GW-SWZ-Załącznik-nr-12 v 2.xlsx".

PYTANIE NR 161 (30.07.2021)
Po czyjej stronie jest zakres związany z wycinką zieleni?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 161
Wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami została zrealizowana. Zamawiający na obecną chwilę nie zakłada potrzeby wycinki innych drzew lub krzewów.

PYTANIE NR 162 (30.07.2021)
Jeśli wycinka drzew i krzewów jest po stronie Generalnego Wykonawcy to czy występują jakieś opłaty administracyjne z tym związane?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 162
Wycinka drzew zgodnie z wydanymi decyzjami została zrealizowana. Zamawiający na obecną chwilę nie zakłada potrzeby wycinki innych drzew lub krzewów.

PYTANIE NR 163 (30.07.2021)
Prosimy o informację na temat oczyszczonej wody w związku z rekultywacją glinianki. Czy ma ona zostać z powrotem zatłoczona do zbiornika (po usunięciu dna glinianki) czy np. zostać zrzucona do rzeki / kanalizacji?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 163
Wyboru metody oczyszczenia wód zbiornika (glinianki) dokonuje Wykonawca w opracowywanej przez siebie w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacji warsztatowej.

PYTANIE NR 164 (30.07.2021)
W oparciu o wytyczne którego z rozporządzeń należy prowadzić prace badawcze w obrębie zbiornika wodnego – glinianki (osad denny)?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 164
Wyboru metodologii badania zbiornika (glinianki) dokonuje Wykonawca w opracowywanej przez siebie w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacji warsztatowej. Zamawiający w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia określił zamierzony efekt końcowy.

PYTANIE NR 165 (30.07.2021)
Do jakiej głębokości należy prowadzić badania dna zbiornika wodnego glinianki?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 165
Nie przewiduje się badania dna zbiornika poniżej zalegającego osadu dennego, którego grubość jest szacowana na 1,5 m i podlega weryfikacji przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót.

PYTANIE NR 166 (30.07.2021)
Czy Zamawiający określa w zakresie jakich analiz chemicznych należy prowadzić badania osadu dennego ze zbiornika wodnego glinianki?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 166
Zakres analiz określa Wykonawca samodzielnie na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.

PYTANIE NR 167 (30.07.2021)
Czy na terenie glinianki istnieje życie biologiczne?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 167
Tak.

PYTANIE NR 168 (30.07.2021)
Jaki odpad skumulowany jest na dnie zbiornika glinianki?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 168
Zamawiający nie ma wiedzy w tym zakresie.

PYTANIE NR 169 (02.08.2021)
Dotyczy SWZ: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisów umożliwiających wypłatę na rzecz Generalnego Wykonawcy zaliczki w wysokości 10% wartości kontraktu. El. charakterystycznym tego postepowania jest wartościowy zakres dostawy wyposażenia technologicznego, co wymaga od Wykonawcy zaliczkowania. W konsekwencji po stronie Wykonawcy generuje to dodatkowe koszty finansowe co w konsekwencji niepotrzebnie zawyża wartość oferty.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 169
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek

PYTANIE NR 170 (02.08.2021)

Dotyczy terminu realizacji: Aktualnie oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji Inwestycji określony jest datą 30.11.2023r. Przy założeniu podpisania umowy w listopadzie 2021 roku Wykonawca będzie dysponował 24 mc na wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej Inwestycji. Termin ten jest nierealny i niemożliwy do dotrzymania przez żadnego z wykonawców. Obiekt jest posadowiony w bardzo skomplikowanych warunkach gruntowo – wodnych i wymaga przeprowadzenia prac przygotowawczych oraz specjalistycznych prac geotechnicznych, jeszcze przed rozpoczęciem wznoszenia budynku. Prace te to min. 6 mc. Następnie realizacja konstrukcji budynku, wymaga min 18 mc realizacji. Na powyższe składa się ponad 30.000 m3 betonu oraz ponad 5.000 ton stali do wbudowania, ilości te są niecodzienne. Ponadto rozwiązania techniczne budynku w tym jego pasywność oraz wysokie parametry cieplno- wilgotnościowe determinują procesy technologiczne, których nie da się przyspieszyć. Prace wykończeniowe to min. 12 mc oraz 2 mc należy przewidzieć na procedury odbiorowe. Całość zatem należy określić terminem min. 38 mc. Zamawiający jako gospodarz postepowania dysponujący profesjonalnym doradcą w postaci inżyniera kontraktu musi brać pod uwagę, że aktualnie określony termin jest całkowicie niemożliwy do osiągniecia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 170

Z uwagi na obiektywną przyczynę przewidzianą art. 436 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zmienia treści SWZ.

PYTANIE NR 171 (04.08.2021)

Dotyczy sposobu rozliczenia - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania comiesięcznego odrębnie przez każdego z członków konsorcjum tj. dwóch odrębnych faktur każdego kolejnego miesiąca?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 171

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE NR 172 (04.08.2021)

Czy Zamawiający ma zgodę MWiK na zrzut wody z odwodnienia do kanalizacji deszczowej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 172

Zamawiający nie posiada takiej zgody. Odprowadzenie wód z wykopu przewidziane jest do zbiornika wodnego-glinianki zgodnie z dokonanym zgłoszeniem wodnoprawnym, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Zaświadczenie o braku sprzeciwu stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 173 (04.08.2021)

Czy koszty zrzutu wody z odwodnienia wykopów należy ująć w ofercie Generalnego Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 173

Odwodnienie wykopu i odprowadzenie wód do zbiornika jest częścią przedmiotu zamówienia. Odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody do zbiornika nie powoduje dodatkowych opłat lub należności na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz Zamawiającego.

PYTANIE NR 174 (04.08.2021)

W Dokumentacji Projektowej przedstawiono schematy pożarowe określające zróżnicowane strefy pożarowe ZLI, ZL.II, ZL.III, PM itp., nie zawarto informacji na temat klas odporności pożarowej poszczególnych elementów wykończenia. Z uwagi na wielkość budynku, przeznaczenie pomieszczeń oraz wykończenie pomieszczeń materiałami drewnianymi, prosimy o wskazanie właściwych klas odporności pożarowej w odniesieniu do zaprojektowanych rodzajów podłóg i przegród: (Podłogi : P15-B Posadzka - bruk drewniany ; P15-E Podłoga legarowa sal koncertowych; P15-Ec Podłoga legarowa sal koncertowych, ciemna; P15-P Podłoga pływająca – parkiet; P15-PL Podłoga sportowa na konstrukcji drewnianej - posadzka drewniana, lite deski jesionowe; P15-PU Podłoga pływająca pomieszczeń użytkowych - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; P20-P Podłoga pływająca pomieszczeń o najwyższych wymaganiach akustycznych - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; PE-KON Podest estradowy sali koncertowej na konstrukcji legarowej: posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; P2.5-P Posadzka sal koncertowych układana wprost na konstrukcji -posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; PWS.Ka Widownia sali kameralnej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; PWS.Ko Widownia sali koncertowej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny; PWS.O Widownia sali organowej - posadzka drewniana, parkiet jesionowy bejcowany na ciemno, PWS.T Widownia sali teatralne - posadzka drewniana, parkiet jesionowy bejcowany na ciemno), (Przegrody wewnętrzne: UA-AU-A; UA5c; UA15; UA-AU-B; UA-BAL1; UA-BAL2; UA-DO-B/C/D; UA-DO-E; UA-KAM2 ; UA-KAM4; UA-KAM5; UA-KAM6; UA-KON1; UA-KON3; UA-ORG2; UA-ORG3; UA-ORG4A/4B; UA-PR2; UA-TE-F; SWW5; W-KON1; W-KON2; W-KON3; WD2; WD2c, Cokoły).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 174

Wymagania zostały podane w operacie pożarowym. Pod pojęciem operatu pożarowego należy rozumieć rozdział V.12 opisu Projektu Budowlanego: Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego są określone w części opisowej (rozdział V.12.11) projektu budowlanego. Dotyczy to posadzek i wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszonych itd., dla których określono wymagania stosowane w przepisach techniczno-budowlanych jako: niepalne, niezapalne, trudno zapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Wyżej wymieniane elementy i materiały, w zależności od funkcji jakie spełniają (np. sufit podwieszony, podłoga) powinny być stosowane w odniesieniu do spełnianych klas reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. – Część 1.

Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień. Załącznik nr 3 do przepisów techniczno-budowlanych (Dz. U. z 2015 r poz. 1422 r. późniejszymi zmianami). Jeżeli planowany do zastosowania element (materiał), np. posadzka podłogowa z drewna nie ma określonej klasy reakcji na ogień Bfl (trudno zapalna) według wyżej wymienionej normy, to powinna być zabezpieczona odpowiednim środkiem ognioochronnym (np. lakierem), który zapewni jej wymaganą klasę.

PYTANIE NR 175 (04.08.2021)
Udostępniona Dokumentacja Projektowa nie zawiera operatu pożarowego, który został wskazany opisie technicznym. Prosimy o przekazanie operatu pożarowego.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 175
Pod pojęciem operatu pożarowego należy rozumieć rozdział V.12 opisu Projektu Budowlanego: Wymagania Ochrony Przeciwpożarowej oraz rysunkowe schematy pożarowe zawarte w części Projektu Wykonawczego (plik: PW-PPOŻ-Schematy_Pożarowe.pdf).

PYTANIE NR 176 (04.08.2021)
Prosimy o udostępnienie opinii Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydanej do odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 176
Zamawiający przekazuje przedmiotową opinię. Stanowi ona załącznik do niniejszej odpowiedzi.

PYTANIE NR 177 (04.08.2021)
Dot. uzgodnień z poszczególnymi służbami – duży zakres dokumentów formalnych w dokumentacji projektowej straciło swoją ważność (np. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzeniem wód deszczowych, decyzja dot. usunięcia drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym, warunki techniczne: MWik, KPEC, Enea, Orange, PSG i inne). Prosimy o informację czy Zamawiający dokona aktualizacji terminowej tych dokumentów przed planowanym rozpoczęciem inwestycji.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 177
Zamawiający będzie dokonywał aktualizacji terminowej wymaganych dokumentów w terminach pozwalających na realizację robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym.

PYTANIE NR 178 (05.08.2021)
W nawiązaniu do zapisu ogłoszenia pkt. IV.2.6 *Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)* oraz SWZ rozdział XIII. *Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert* oraz zapisów ustawy PZP art. 220 ust 2 *Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty* prosimy o stosowną korektę.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 178
Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu ze względu na zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 220 ust. 1 pkt. 2.

PYTANIE NR 179 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy § 2 ust. 3 i 4 Umowy poprzez ich właściwą redakcję w związku z potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez niezasadne przeniesienie odpowiedzialności na wykonawcę w związku z jego potencjalnymi zastrzeżeniami dotyczącymi terenu budowy zgłoszonymi po terminie zawarcia umowy które nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym terminu zakończenia robót, podczas gdy postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć przed złożeniem oferty i zawarciem umowy nie mogą powodować ponoszenia przez wykonawcę ich negatywnych skutków, w tym w szczególności takie koszty nie mogą być ujęte w wynagrodzeniu wykonawcy wynikającym z oferty.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 179
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 31 i nr 32

PYTANIE NR 180 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy w § 14 ust. 4 Umowy poprzez zmianę ich redakcji na następującą:
„W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający wyznaczy GW ostateczny termin ich wykonania uwzględniający techniczne i technologiczne możliwości ich usunięcia, a jeśli GW nie dotrzyma wyznaczonego terminu, Zamawiający wykona je we własnym zakresie, a kosztami obciąży GW."
W związku z potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez niezasadne zastrzeżenie w § 14 ust. 4 Umowy, obowiązku usunięcia przez wykonawcę wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie nieuwzględniającym technicznych i technologicznych możliwości ich usunięcia.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 180
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 57.

PYTANIE NR 181 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy Umowy w § 18 poprzez obniżenie zastrzeżonych tam kar umownych W związku z potencjalnym naruszeniem przepisów PZP i KC poprzez określenie ich w umowie w rażąco wygórowanej wysokości, co stanowi naruszenie zasady równości strony umowy oraz wyklucza prawidłowe skalkulowanie ceny oferty z uwagi na brak możliwości oceny ryzyka wynikającego z realizacji umowy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 181
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 70, 71, 72, 73 i 74.

PYTANIE NR 182 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy umowy w § 1 ust. 5 poprzez umieszczenie „Wyjaśnień treści SWZ" przed „Opisem Przedmiotu Zamówienia" w związku z niewłaściwym zastosowaniem przepisów PZP i KC i gradacji dokumentów w taki sposób, że pierwotne brzmienie dokumentów wchodzących w skład SWZ pozostaje istotniejsze od udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień treści SWZ, podczas gdy wyjaśnienia treści SWZ stanowią doprecyzowanie pierwotnych postanowień oraz mogą stanowić ich zmianę, a tym samym powinny stanowić integralną treść SWZ.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 182
Zamawiający nie zmienia treści wzoru umowy w tym zakresie. Hierarchia jest prawidłowa. Wyjaśnienia treści SWZ służą doprecyzowaniu jej postanowień. Jeżeli na skutek pytań Wykonawców Zamawiający postanawia zmienić treść SWZ, to oczywistym jest, że moc wiążącą będzie posiadać SWZ o zmienionej treści.

PYTANIE NR 183 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy pkt. 9.1.3 i 9.1.5 w zakresie wskazanego tam terminu poprzez jego obniżenie do 14 dni roboczych na zatwierdzenie lub odrzucenie karty materiału, liczonych od dnia jej złożenia przez wykonawcę, W sytuacji gdy termin aktualnie wskazany jest zbyt długi i utrudnia sprawną realizację zamówienia, a wystarczającym i odpowiednim na ocenę karty materiału jest termin 14 dni liczony od dnia jej złożenia,
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 183
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedzi nr 77.

PYTANIE NR 184 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni postanowienia § 14 ust. 3 Umowy, oraz dostosuje ich zgodność do brzmienia art. 647 KC, zgodnie z którym „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia". W sytuacji w której termin wykonania robót i ich odbioru (pkt 14.4.6 Książki Projektu) określił niezgodnie z przepisami KC.
Zatem odbiór obiektu wykonanego w ramach umowy o roboty budowlane stanowi obowiązek Zamawiającego. Wystąpienie nieistotnych wad czy usterek niewpływających na możliwość użytkowania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do odmowy odbioru robót przez Zamawiającego. Jednocześnie, odbiór robót jest obowiązkiem Zamawiającego i nie może zostać uzależniony od jednostronnego uznania przez Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane. Tym samym, za nieuprawnione należy uznać kształtowanie postanowień SWZ oraz umowy, z których wynika, że warunkiem odbioru robót jest brak jakichkolwiek usterek lub wad oraz ustala się jedynie pozorny odbiór końcowy robót, zaś faktyczne skutki, w tym rozpoczęcie biegu terminu gwarancji oraz rękojmi następują dopiero z chwilą stwierdzenia, że wszystkie wady i usterki zostały usunięte.
W konsekwencji Zamawiający niezgodnie z KC i PZP sformułował postanowienia § 14 ust. 3 Umowy, Rozdziału VI pkt 2 SWZ oraz pkt 14.4.6, 14.5.11, 14.5.12 i 14.5.15 Książki Projektu. i powinien dokonać zmiany § 14 ust. 3 Umowy, Rozdziału VI pkt 2 SWZ oraz pkt 14.4.6, 14.5.11, 14.5.12 i 14.5.15 Książki Projektu w taki sposób, aby wydanie Zamawiającemu przedmiotu umowy (w tym rozpoczęcie biegu terminu rękojmi oraz gwarancji) następowało wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego i nie było uzależnione od usunięcia przez wykonawcę nieistotnych wad i usterek.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 184
Odpowiedź Zamawiającego została umieszczona w odpowiedziach nr 56, 78, 79, 80 i 81

PYTANIE NR 185 (26.07.2021)
Czy zamawiający zmieni zapisy umowy § 3 poprzez usunięcie zwrotu „w szczególności" i tym samym doprecyzuje opis obowiązków wykonawcy ?
Zamawiający w § 3 Umowy przedstawił obowiązki wykonawcy w okresie realizacji zamówienia. Zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy, obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji postępowania. W tym zakresie, wykonawca jest obowiązany do realizacji w szczególności, ale nie wyłącznie zadań opisanych w § 3 ust. 2 pkt 2.1-2.40 Umowy. Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy, do obowiązków wykonawcy należy realizacja robót przygotowawczych, w szczególności, ale nie wyłącznie poprzez wykonanie zadań opisanych w § 3 ust. 5 pkt 5.1-5.5 Umowy.

Takie sformułowanie przez Zamawiającego postanowień umownych powoduje więc, że wykonawcy w obawie przed obciążeniem ich innymi obowiązkami niż te, które bezpośrednio wynikają z umowy mogą zawyżać cenę oferty.
W konsekwencji zatem Zamawiający powinien zmodyfikować postanowienia § 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 5 Umowy w taki sposób, aby opisywały one w sposób jednoznaczny oraz wyczerpujący wszystkie zadania, jakie obowiązany będzie wykonać w trakcie realizacji zamówienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 185

Zamawiający nie dokonuje zmiany wzoru umowy we wskazanym przez Wykonawcę zakresie. Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera jednoznaczne i wyczerpujące określenie zakresu obowiązków GW pozwalające na złożenie prawidłowej oferty przez wykonawcę profesjonalnie trudniącego się wykonawstwem robót budowlanych.

PYTANIE NR 186 (27.07.2021)

jakiego typu okapy mają być zainstalowane w kuchni, tj. wyciągowy czy nawiewno-wyciągowy. Nie mogę znaleźć tego w dokumentacji, a plik z załącznikami do OPZ, który trzeba ściągnąć przez wetransfer nie daje się pobrać. Pobiera się do pewnego momentu, a następnie wyskakuje komunikat, że pobieranie się nie powiodło.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 186

Na temat typu okapów do kuchni głównej jest informacja na stronie 42-43 opisu technicznego wentylacji w pkt. 7.11.2. Karta doborowa okapów dołączona jest do projektu wykonawczego- wentylacja. Są w niej zawarte niezbędne dane techniczne.

PYTANIE NR 187 (27.07.2021)

Prosimy o udostępnienie modelu BIM w formacie ifc.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 187

Inwestor nie dysponuje modelem BIM dokumentacji i nie jest on przedmiotem dokumentacji przetargowej.

PYTANIE NR 188 (27.07.2021)

Prosimy o przekazanie specyfikacji deski tarasowej sceny plenerowej (materiał, kolorystyka itd.)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 188

Deska Tarasowa modrzew syberyjski 140-150 x 35mm dł. 4,0mb, obustronnie ryflowana, olejowana (na odcień olejowania wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zatwierdzenie na podstawie przedstawionych próbek zgodnie z procedurą opisaną w Książce Projektu), montaż na wkręty tarasowe (typu TORX) ze stali nierdzewnej INOX AISI 410.
Montaż na wkręty tarasowe (typu TORX) ze stali nierdzewnej INOX AISI 410, należy przewidzieć dla wszystkich tarasów, stopni itp. drewnianych na terenie z wyjątkiem tarasu restauracji gdzie należy wykonać montaż z ukrytymi mocowaniami. Niniejszą odpowiedź należy traktować nadrzędnie względem informacji w opisie projektu zagospodarowania terenu o stosowaniu wkrętów ocynkowanych.

PYTANIE NR 189 (27.07.2021)

Prosimy o przekazanie specyfikacji podłogi z desek dębowych o symbolu PWA (Widownia audytorium) – wymiary, kolorystyka itp.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 189

Dla Audytorium należy przewidzieć podłogę drewnianą jak dla widowni sali koncertowej, t.j.: 22 mm - posadzka drewniana, parkiet jesionowy jasny (wym. 22 x 70 x 500 mm), I-sza klasa selekcji (ujednolicona barwa i struktura drewna selekcjonowana pod kątem jasnej klepki, dowolny układ słoi, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm), wykończenie: 3 warstwy rozpuszczalnikowego poliuretanowego lakieru jednokomponentowego przeznaczonego do ekstremalnych obciążeń użytkowych, bezbarwny, mat satynowy, na 1 warstwie podkładu wykonać ściśle wg technologii producenta z uwzględnieniem szlifowania pośrednich warstw lakieru i zalecanej techniki nakładania wałkiem
- klej do podłóg drewnianych: jednoskładnikowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej na bazie silanu zakończonego polimerem, przeznaczonym do całopowierzchniowego klejenia parkietów i innych posadzek drewnianych, podłoże przygotować i gruntować wg wytycznych producenta kleju.

PYTANIE NR 190 (27.07.2021)

Prosimy o informację, które wykończenie tarasu restauracji należy traktować jako nadrzędne: zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury jest to 2 cm - deska tarasowa na legarach (deski: Thermo jesion amerykański 20x130x3000mm, profil gładki, klasa SELECT, montaż ukryty, legary co 40cm na buzonach). Natomiast według projektu wykonawczego architektury krajobrazu są to: Deski tarasowe gładkie, modrzew syberyjski 27x140mm.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 190

Wykończenie tarasu przy restauracji - należy przyjąć i traktować jako nadrzędne rozwiązanie zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego architektury (tj. termojesion).

PYTANIE NR 191 (28.07.2021)

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy przyjąć okres pielęgnacji zieleni zgodnie z zapisem w opisie technicznym Projektu Wykonawczego Architektury Krajobrazu – 3lata.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 191
Okres pielęgnacji musi być zgodny z okresem gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę dla tego zakresu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 192 (28.07.2021)
Dla warstw PZ05 zapisano: „35 cm - substrat ziemny wg wytycznych projektu zieleni". Prosimy o przekazanie wytycznych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 192
Należy przyjąć następującą specyfikację: Substrat dachowy na intensywne dachy zielone, do nasadzeń roślin wymagających odpowiedniej pielęgnacji. Skład ogólny: porowate kruszywo naturalne, kruszywo wulkaniczne, kruszywo ekspandowane, torf mocno rozłożony, piasek, kompost. Porowatość ogólna ≥ 55%. Maksymalna pojemność wodna ≥ 45%. Zawartość materii organicznej ≤ 90 g/l.

PYTANIE NR 193 (28.07.2021)
Prosimy o uzupełnienie opis**u** warstw dla symbolu „IZ20(t)" widocznego na przekroju B-B w osi B5.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 193
Zamawiający uzupełnia opis IZ20(t):
- 0.5cm - mineralny systemowy tynk cienkowarstwowy
- 20 cm - fasadowa wełna mineralna przeznaczona do elewacji tynkowanych (λ = 0,033 W/mK, kl.og. A2 - s1,d0)

PYTANIE NR 194 (28.07.2021)
Prosimy o przekazanie scalonych rzutów architektonicznych (jeden rzut na kondygnację).
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 194
Zamawiający jako załącznik do niniejszej odpowiedzi uzupełnia dokumentację projektową (stanowiący część załącznika nr 2 OPZ) o pliki dwg z pokazaniem scalonych głównych poziomów architektonicznych budynku zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi:
- FloorPlan-KONDYGNACJA+1_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+2_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+3_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+4_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+5_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+6_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+7(techniczna)_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA+8(dach całego budynku)_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA-1_PW.dwg
- FloorPlan-KONDYGNACJA-2_PW.dwg

Pliki są tożsame pod względem zawartości projektowej w stosunku do rysunków udostępnionych wcześniej jako część Opisu Przedmiotu Zamówienia, gdzie rzuty są podzielone na dwie części.

PYTANIE NR 195 (28.07.2021)
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rys. „PW-A-501 - Zestawienie drzwi – widok" na obiekcie występują dwa rodzaje bram rolowanych (o symbolach DRL.14.20 oraz DRL.55.33), a zgodnie z zestawieniami („5.PW - Zestawienie typów drzwi" oraz „6.PW - Zestawienie szczegółowe drzwi") są tylko 2 szt. bram DRL.55.33. Na rysunku „W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian" („Korytarz +1_1d" i „Korytarz +1_1e") również zaznaczono dwie duże bramy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 195
W obiekcie nie występują bramy DRL.14.20.

PYTANIE NR 196 (28.07.2021)
Prosimy o korektę lokalizacji rozwinięć z rysunku: „W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian" („3 - Korytarz +1_1d" i „4 - Korytarz +1_1e") na rzutach parteru – brak oznaczenia nr 4 a oznaczenie nr 3 nie koresponduje z rzutem.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 196
Zamawiający koryguje wskazane nieścisłości oznaczeń zgodnie z załączonymi do niniejszej odpowiedzi następującymi rysunkami zamiennymi w stosunku do udostępnionych wcześniej jako część Opisu Przedmiotu Zamówienia:
- PW-A-201a - KONDYGNACJA +1 (a).dwg
- PW-A-201a - KONDYGNACJA +1 (a).pdf
- PW-A-201b - KONDYGNACJA +1 (b).dwg
- PW-A-201b - KONDYGNACJA +1 (b).pdf
- W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian.dwg
- W-Kor+1.1_Korytarze - Rozwinięcia ścian.pdf

W dokumentacji wprowadzono jedynie korekty edycyjne oznaczenia odniesień pomiędzy powyższymi rysunkami. Nie wprowadzono żadnych zmian projektowych.

PYTANIE NR 197 (28.07.2021)
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z rysunkami „AMUZ-E-PW-102c", „AMUZ_PB_ST_02" i „AMUZ_PB_ST_03" wygrodzenie w pom. U2.31 i U2.32 powinno się charakteryzować odp. p.poż. EI30. Natomiast zgodnie z projektem architektonicznym występuje tam krata o symbolu KR.14.A, dla której nie określono wymogu p.poż.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 197
Obydwa pomieszczenia transformatorów muszą być wydzielone pożarowo. Zgodnie z dokumentacją architektury niezależnie od krat, które nie mają odporności pożarowej, występują tam drzwi pożarowe DS.15.A o odporności EI60 wydzielające te pomieszczenia. Rozwiązanie zawarte w dokumentacji architektury należy w tym względnie traktować nadrzędnie.

PYTANIE NR 198 (03.08.2021)
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 7.1.1 „Cyfrowa Konsoleta foniczna w Reżyserni Sali koncertowej (konfiguracja: 16-16C-16) – KONRS01" oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzenia wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący:

Parametr	Wartość
Ilość	1
Przeznaczenie	cyfrowa konsoleta foniczna przeznaczona do studia nagrań
Ilość przetwarzanych kanałów wejściowych	minimum 800
Ilość szyn wyjściowych	minimum 140
Rozdzielczość bitowa pracy konsolety	minimum 40 bit zmiennoprzecinkowa
Ilość podgrup	minimum 60
Ilość wysyłek aux	minimum 30
Ilość wysyłek Bus	minimum 90
Ilość szyn głównych konsolety (main)	minimum 40
Ilość grup VCA	minimum 120
Możliwość miksowania w formacie 5.1, 7.1	tak
Funkcja Solo in Place	tak
Ilość tłumików	sumarycznie minimum 48
Wyposażenie pojedynczego kanału	tłumik zmotoryzowane 100mm, 2 potencjometry dowolnie konfigurowalne, 1 potencjometr wzmocnienia sygnału wejściowego (Gain), wskaźnik wysterowania
Monitoring TFT (tryby pracy)	mono, stereo, 5.1, 7.1 wraz z wizualizacją wysyłek szyn bus, redukcję wzmocnienia dla bloku dynamiki, statusu AfV status, przyporządkowanie grup VCA, Mix-Minus
Blok centralny - ilość tłumików	minimum 16 zmotoryzowanych tłumików 100mm
Blok centralny - typy przycisków dla każdego z kanałów	MUTE, Select, PFL
Blok centralny - ilość potencjometrów bloku dynamiki	minimum 6
Blok centralny - ilość potencjometrów bloku korekcji barwy	minimum 12
Blok centralny - ilość potencjometrów bloku wysyłek AUX	minimum 8
Blok centralny - ilość przycisków do niezależnych wysyłek sygnału Talkback	minimum 4
Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wejść liniowych	minimum 16 na 2 złączach typu DB37
Wyjścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść liniowych	minimum 8 na złączu typu DB37
Wyjścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść liniowych	minimum 8 na złączach typu XLR
Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wejść cyfrowych w standardzie AES	minimum 8 par na 2 złączach typu DB25
Wejścia lokalne konsolety cyfrowej - ilość wyjść cyfrowych w standardzie AES	minimum 4 na złączach typu XLR
Wejścia/wyjścia GPIO	minimum 8 na 2 złączach typu DB25
Złącze Talkback	1 DB15

Wymiary do:	Szerokość 1850mm, głębokość 940mm, wysokość 400mm
Waga do:	80kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 198
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 199 (03.08.2021)
W STWiORB – elektroakustyka, w punkcie 7.1.2 „Jednostka cyfrowej konsolety fonicznej w Reżyserni Sali Koncertowej (konfiguracja: 4 interfejsy MADI, 4 Ravenna, 4 karty DSP, 1 karta Router, dodatkowe zasilanie, RTW TM9) - CU17" zawarto wymaganie, że jednym z elementów wyposażenia ma być miernik RTW TM9. Ponieważ miernik ma służyć realizatorowi dźwięku do ciągłej obserwacji poziomów różnych sygnałów wydaje się, iż w opisie wymagań dla w/w urządzenia nastąpił błąd i miernik RTW TM 9 powinien być wbudowany w sterownik konsolety opisany w punkcie 7.1.1. Wnioskujemy o zmianę opisu wymagań dla w/w urządzeń na następujące:

Parametr	Wartość
Ilość	1
Przeznaczenie	jednostka sieci cyfrowej transmisji danych
Ilość slotów kart	10
Ilość portów Ravenna na złączach światłowodowych i złączach RJ-45	minimum 4 porty x 1szt = 4
Ilość portów MADI na złączach światłowodowych i BNC	minimum 8 portów x 1szt = 8
Ilość przetwarzanych sygnałów wejściowych i wyjściowych	minimum 1500 wejściowych i 1500 wyjściowych
Ilość Router'ów odpowiedzialnych za obróbkę sygnału fonicznego	2 niezależne
Typ połączenia pomiędzy Routerem a poszczególnymi modułami z wejściami wyjściami Ravenna i MADI	układ podwójnej gwiazdy
Częstotliwość próbkowania przy przetwarzaniu cyfrowych sygnałów fonicznych	96kHz
Typ nadzoru i kontroli na systemem cyfrowej sieci	za pomocą komputera podłączonego w dowolnym punkcie sieci
Typy synchronizacji sygnałów fonicznych z innymi systemami	za pomocą Wordclock, MADI, AES 3, synchronizacja wewnętrzna
Ilość niezależnych zasilaczy	minimum 2
Ilość wejść AES 3	minimum 32
Ilość wyjść AES 3	minimum 32
Wejście/wyjście GPIO	tak
Wysokość jednostki	do 10U
Waga	do 20kg
Miernik RTW TM9	Wbudowany w sterownik z pkt. 7.1.1 „Cyfrowa Konsoleta foniczna w Reżyserni Sali koncertowej (konfiguracja: 16-16C-16) – KONRS01"

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 199
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB- elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 200 (03.08.2021)
W STWiORB – elektroakustyka, w punkcie 1.1 „Jednostka główna cyfrowej sieci audio-video - CU01", zawarto wymaganie aby zaimplementowane w tej jednostce porty Dante posiadały złącza światłowodowe. Na schemacie ogólnym sieci audio (AKMB_PW_TS_EA037) porty sieci Dante w jednostce CU01 są uwzględnione jako porty ze złączami galwanicznymi (RJ45). Dodatkowo zastosowane w sieci switche, obsługujące sieć Dante, posiadają porty ze złączami galwanicznymi (RJ45). W związku z powyższym prosimy o sprostowanie błędu i modyfikację opisu parametrów w/w urządzeń na następujący:

Parametr	Wartość
Ilość	1
Przeznaczenie	centralna jednostka sieci cyfrowej przesyłu danych
Ilość jednocześnie obsługiwanych sygnałów wejściowych	minimum 7500
Ilość jednocześnie obsługiwanych sygnałów wyjściowych	minimum 7500
Ilość slotów kart	minimum 16
Ilość portów Ravenna na złączach światłowodowych i złączachRJ-45	minimum 4 porty x 10szt = 40
Ilość portów MADI na złączach światłowodowych	minimum 8 portów x 2szt = 16
Ilość portów DANTE na złączach galwanicznych	minimum 8 portów x 3szt = 24
Ilość Router'ów odpowiedzialnych za obróbkę sygnału fonicznego	2 niezależne
Typ połączenia pomiędzy Routerem a poszczególnymi modułami z wejściami wyjściami Ravenna i MADI	układ podwójnej gwiazdy
Częstotliwość próbkowania przy przetwarzaniu cyfrowych sygnałów fonicznych	minimum 96kHz
Typ nadzoru i kontroli na systemem cyfrowej sieci	za pomocą komputera podłączonego w dowolnym punkcie sieci
Typy synchronizacji sygnałów fonicznych z innymi systemami	za pomocą Wordclock, MADI, AES 3, synchronizacja wewnętrzna
Ilość niezależnych zasilaczy	minimum 2
Ilość wejść AES 3	minimum 32
Ilość wyjść AES 3	minimum 32
Wejście/wyjście GPIO	tak
Możliwość montażu w szafieteletechnicznej	tak
Wysokość jednostki	do 10U
Głębokość	do 500mm
Waga	do 25kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 200
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 201 (03.08.2021)
W STWiORB – elektroakustyka, w punktach 1.18, 1.19, 7.1.35, 7.2.40, 7.3.40, 7.4.40, 7.5.55, 7.6.39 zdefiniowane zostały wymagania odnośnie przełączników sieciowych, mających współpracować z cyfrową siecią dźwiękową. Wyżej wymienione switche mają posiadać jedynie porty optyczne o przepływności 10Gb/s każdy. Stoi to w sprzeczności z rysunkami projektu EA37, EA38, EA39, EA40, EA41, EA42, EA43, z których wynika, że powinny to być przełączniki z portami miedzianymi RJ45 do podłączenia urządzeń końcowych oraz portami światłowodowymi do połączeń wewnątrz struktury IP. W związku z powyższym prosimy o sprostowanie błędu w opisie dla w/w urządzeń i akceptację rozwiązania, w którym zgodne z rysunkami projektowymi w porty optyczne o przepływności 10 Gb/s będą wyposażone przełączniki szkieletowe (Spine), natomiast przełączniki do których będą podłączone urządzenia końcowe (Leaf) będą wyposażone w porty miedziane RJ45 przepływności 1 GB/s i porty optyczne o przepływności 10 Gb/s do połączeń z przełącznikami szkieletowymi.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 201
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 202 (03.08.2021)
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 6.8 „Procesor sygnałowy – system kształtowania akustyki z opcją systemu efektowego pomieszczenia - PROCE01" oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzeń wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący:

Parametr	Wartość
Ilość	1

Przeznaczenie	zaawansowany procesor akustyki, umożliwiający uzyskanie wiarygodnego efektu charakteru akustycznego danego pomieszczenia (odpowiednimi proporcjami pogłosu, wczesnymi odbiciami, w zależności od ustawień procesora)
Ilość wejść obsługiwanych przez procesor	32
Ilość wyjść obsługiwanych przez procesor	64
Częstotliwość próbkowania	48kHz
Wejścia/ wyjścia	MADI In/Out 1 - 64 (Optical SC-Duplex, Multimode)
Synchronizacja czasowa	Wordclock In/Out (Coaxial BNC)
Sterowanie systemem	za pomocą złącza Ethernet RJ45
Obsługa i serwisowanie procesora	za pomocą złącza Ethernet RJ45
Pobór energii elektrycznej	do 2 x 350W
Wysokość	do 2 x 4RU
Waga	do 2 x 15kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 202
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 203 (03.08.2021)
Analiza STWiORB – elektroakustyka, punkt 4.1.7 - STRS03 „Stage rack cyfrowej konsolety" oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzeń wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący:

Parametr	Wartość
Ilość	1
Opis	dedykowana, tego samego producenta jak sterownik cyfrowej jednostki fonicznej oraz jednostki obliczeniowej
Wejścia analogowe	minimum 24 kanały wejściowe analogowe
Wyjścia analogowe	minimum 24 kanały wyjściowe analogowe
Wyjścia cyfrowe	minimum 4 pary AES
Przetwarzanie analog-cyfra dla kart analogowych	częstotliwość próbkowania minimum 96kHz, rozdzielczość bitowa: minimum 24bit
Przetwarzanie cyfra-analog dla kart analogowych	rozdzielczość bitowa 24 bit
Złącza	typu Wordclock, MADI
MADI	podwójne wyjście MADI umożliwia bezpośrednie rozdzielenie wszystkich 64 wejść
Montaż w szafie RACK	do 10U
Wymiary do	450 x 435 x 320 mm
Waga do	35

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 203
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 204 (03.08.2021)
W STWiORB - elektroakustyka dla urządzeń z pozycji 7.1.5, 7.1.10, 7.2.4, 7.3.4, 7.4.4, 7.5,4, 7.5.9, 7.6.4 „Interfejs audio – jednostka typu base unit" zawarto wymaganie: „Wejścia analogowe – 32 kanały".

Czy urządzenia z pozycji 7.1.5, 7.1.10, 7.2.4, 7.3.4, 7.4.4, 7.5,4, 7.5.9, 7.6.4 „Interfejs audio – jednostka typu base unit" powinny być fabrycznie wyposażone w 32 wejścia analogowe, czy też wejścia te mają zostać zrealizowane przy pomocy kart z pozycji 7.1.6, 7.1.11, 7.2.5, 7.3.5, 7.4.5, 7.5.5, 7.5.10, 7.6.5 „Interfejs audio – karta wejść mikrofonowo-liniowych (8 wejść)" a podana ilość 32 odnosi się do maksymalnej ilości wejść możliwych do zrealizowania przez urządzenie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 204

Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 205 (03.08.2021)
Analiza STWiORB – elektroakustyka, pozycje 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.6.1 „Sterownik cyfrowej konsolety fonicznej" oraz dokonana analiza rynku według najlepszej wiedzy Wykonawcy wskazuje na to, że w dokumentacji projektowej w STWIOR dla w/w urządzeń wdał się błąd. W związku z tym wnioskujemy o dokonanie zmiany opisu parametrów dla w/w pozycji na następujący:

Parametr	Wartość
Ilość	1
Opis	dedykowana konsoleta - sterownik do programu DAW
Kompatybilność	z programem DAW oraz interfejsami audio
Komponenty	sterownik w dedykowanej ramie oraz moduł odsłuchu wielokanałowego
Moduły sterownika	jednostka typu Master, 2 jednostki z kanałami, 2 jednostki z potencjometrami obrotowymi, 2 jednostki z przyciskami wielofunkcyjnymi i diodami LED
Funkcje modułu typu Master	moduł typu master musi posiadać ekran dotykowy o przekątnej minimum 12"
Ilość tłumików	minimum 16
Łączna ilość potencjometrów na kanał	minimum 5
Ilość jednocześnie obsługiwanych stacji roboczych	minimum 2
Wymiary (szerokość, głębokość, wysokość)	do: 98cm x 100cm x 24cm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 205
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 206 (03.08.2021)
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy obecnie nie jest dostępne na rynku urządzenie zdefiniowane w STWiORB – elektroakustyka w pozycji 7.1.17, 7.2.11, 7.3.11, 7.4.11, 7.5.14, 7.6.10 „Przedwzmacniacz mikrofonowy". W związku z powyższym wnosimy o zmianę specyfikacji dla w/w urządzeń na następującą:

Opis	przedwzmacniacz mikrofonowy 8-kanałowy
Ilość wejść mikrofonowych	minimum 8
Ilość wejść liniowych	minimum 8
Złącza MIDI	brak
Wyjście SEND/ wejście RETURN	na złączach DB25
Wyjście liniowe	minimum 1 8-kanałowe na złączu DB-25
Przyciski dla każdego kanału wejściowego	MUTE
Przyciski funkcyjne przedwzmacniacza	załączany filtr górnoprzepustowy, zasilanie Phantom +48V, Przycisk Pad, przycisk zmiany impedancji sygnału wejściowego liniowego
Tryby impedancji wejściowej sygnału liniowego	> 10k Ohm
Wzmocnienie sygnału mikrofonowego	w zakresie minimum od -10 dB do 60 dB
Pasmo przenoszenia	nie węższe niż od 20 Hz do 20 kHz, tolerancja +/- 0,1 dB, dla wzmocnienia +32 dB
Zakres dynamiki	nie mniejszy niż 113 dB (unweighted) nie mniejszy niż 115 dB (ważony A) dla pasma przenoszenia (20 Hz do 20 kHz)
Maksymalny poziom sygnału wejściowego	dla sygnału wejściowego o wzmocnieniu +32 dBu, tłumik włączony

Maksymalny poziom sygnału na wyjściu (dla 1kHz przy zniekształceniach <0,1%)	nie mniejszy niż +27 dBu
Zasilanie Phantom	48V z tolerancją nie większą niż ±1V

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 206
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punktach opisanych przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 207 (03.08.2021)
Według najlepszej wiedzy Wykonawcy obecnie nie jest dostępne na rynku urządzenie zdefiniowane w STWiORB – oświetlenie sceniczne i systemy audio-wideo w punktach 6.3.2.1 (Konsoleta oświetleniowa Sali Kameralnej) i 6.4.2.1 (Konsoleta oświetleniowa Sali Koncertowej Organowej)
W związku z powyższym wnosimy o zmianę specyfikacji dla w/w urządzenia na następującą:

Parametr	Wartość
Ilość	1 komplet
Ekrany dotykowe	2 ekrany dotykowe minimum 17 cali
Enkodery	5 podwójnych enkoderów + 28 enkoderów obrotowych z podświetleniem RGB + koło jasności
Protokoły sterujące	DMX512, Art.-Net, sACN
Funkcje	• Pełny blok programowania • Główny playback z dwoma suwakami o długości 100 mm • 10 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej zmotoryzowany suwak i przycisk) umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie • Minimum 28 playbacków (każdy kontroler/playbac wyposażony w co najmniej przycisk i encoder z przyciskiem) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów. Minimum 18 playbacków (każdy kontroler/playback wyposażony w co najmniej przycisk) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów oraz pracę na wielu stronach jednocześnie. • Oferowana konsoleta ma zapewniać co najmniej 2048 parametrów sterujących HTP/LTP, które są liczone w maksymalnie 24 bitach. System ma mieć możliwość rozszerzania urządzeniami obliczeniowymi do łącznej pojemności co najmniej 4096 parametrów. • Dodatkowe wyjścia DMX poprzez sieć ethernet • Możliwość rozszerzenia konsolety do 30 playbacków suwakowych i 106 playbacków klawiszowych, w tym minimum 68 playbacków klawiszowych z dodatkowym obrotowym encoderem • Możliwość łączenia poszczególnych dodatkowych paneli poprzez złącza USB • Gniazdo HDMI do podłączenia dodatkowego monitora • Gniazdo do obsługi kodu czasowego • Gniazdo do podłączania urządzeń wysyłających sygnał typu MIDI • Podświetlane klawisze z możliwością zmiany intensywności świecenia • Darmowe oprogramowanie edycyjne na komputer klasy PC

	• Wbudowana możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych urządzeń automatycznych, funkcją wskazywania na scenie miejsca w które mają świecić urządzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocą kół parametrów. Wbudowana trójwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych funkcji reflektorów i ruchomych głów jak np. , jasność, zoom, kolor, gobo, ruch, pryzmat. • Praca w trybie Multi-User (wielu niezależnych użytkowników) który pozwala na jednoczesna pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsolet w czasie rzeczywistym. • Wbudowana baza bibliotek dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. Obsługa standardu GDTF (General Device File Format) dla bibliotek urządzeń oświetleniowych.
Parametry elektryczne	100V/A; 120V/230V; 50Hz/60Hz
Wyposażenie	• Pokrowiec • Lampka ze źródłem LED • Magnetyczna nalepka
Wymiary	Szerokość 620mm Wysokość 102mm Głębokość 427mm
Masa	10 kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 207
Zamawiający koryguje załącznik nr 4 do OPZ w punkcie opisanym przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi „STWiORB- elektroakustyka - v.3.pdf", który obowiązuje w miejsce pliku „STWiORB-elektroakustyka - v.2.pdf" oraz analogicznie koryguje część załącznika nr 2 do OPZ wprowadzając plik „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS – v.2.pdf" w miejsce pliku „OPIS\AKMB_PW_TS_OPIS.pdf"

PYTANIE NR 208 (03.08.2021)
W projekcie technologii scenicznych (część B), załącznik do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla branży Elektroakustyki, Mechaniki Scenicznej, Oświetlenia Scenicznego i systemów Audio Video, Zamawiający określił dodatkowe, szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji osób, które będą zajmowały się montażem mechaniki scenicznej, cytuję:
„- nadzór montażu - min. 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne (min. mgr inż.) w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, która w ciągu ostatnich 5 lat nadzorowała min. 3 montaże urządzeń mechaniki scenicznej;
- monterzy – min. 3 osoby posiadające uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie konserwacji oraz obsługi wciągarek/wciągników, które w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyły w min. 2 montażach urządzeń mechaniki scenicznej."
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:
W jaki sposób oferenci mają udowodnić, że będą dysponowali wymaganym personelem i na jakim etapie postępowania?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 208
Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu w rozdziale IX ppkt.2.2 SWZ.

PYTANIE NR 209 (03.08.2021)
Zamawiający wymaga, aby na etapie składania oferty Wykonawcy złożyli wypełniony załącznik nr 11 - Szczegółowe zestawienie Oferowanych Technologii i Urządzeń.
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące urządzeń mechaniki scenicznej (pozycja 75-98). Czy w kolumnie „producent" należy wpisać producenta całego urządzenia, np. mostu oświetleniowego, czy też należy podać producenta wyszczególnionego podzespołu?, np. wyłącznika krańcowego czy zespołu napędowego zapadni?
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku kolumny „model" z ww. tabeli.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 209
Zamawiający wymaga podania producenta i typu / modelu podanego w tabeli podzespołu wraz z oficjalną kartą katalogową producenta tego podzespołu.

PYTANIE NR 210 (16.07.2021)
Prosimy o udostępnienie szczegółowego opisu foteli do wszystkich sal koncertowych.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 210
Salami koncertowymi są: sala symfoniczna, sala kameralna, sala teatralno- operowa, sala organowa, sala prób orkiestry. Szczególne wymagania stawiane są także fotelom sali audytorium. Opis został podany w załączniku do OPZ- Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B-02.04.11. Zamawiający uzupełnia OPZ o załącznik do niniejszej odpowiedzi: „Specyfikacja foteli- uzupełnienie STWIORB.pdf"

PYTANIE NR 211 (06.08.2021)
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie stolarki drzwiowej drewnianej brakuje w przedmiarze następujących typów drzwi w ilości około 100m2: DR.9.A.SCH EI60, DR.18.A.SCH EI60, DR.18.C.SCH EI60, DR.22.A.SCH EI60, DR.22.C.SCH EI60, DRT.9.E. Prosimy o wyjaśnienie
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 211
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w przedmiarze oddzielnej pozycji wymienionych typów drzwi. Elementy te należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 212 (06.08.2021)
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie stolarki drzwiowej stalowej brakuje w przedmiarze następujących typów drzwi: DS.7.A (P-SZCZ), DS.9.E. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 212
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku nie ma w przedmiarze oddzielnej pozycji wymienionych typów drzwi. Elementy te należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 213 (06.08.2021)
W przedmiarze Zamawiającego w zakresie drabin brakuje: Dr 10, Dr 4, Dr 6. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 213
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. W tym konkretnym przypadku drabina Dr 4 oraz Dr 6 została uwzględniona dziale Ślusarka /Stolarka poz. 636. Drabiny Dr 10 nie ma w przedmiarze w oddzielnej pozycji. Element ten należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 214 (06.08.2021)
Elewacje z cegły klinkierowej. W przedmiarze Zamawiającego widnieje 1.951,96m2 natomiast zgodnie z projektem szacuje się około 4.000m2. Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 214
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową.

PYTANIE NR 215 (06.08.2021)
W przedmiarze Zamawiającego brakuje istotnej pozycji dotyczącej wykończenia wnętrz „SWW17 beton architektoniczny w klasie BA3". Prosimy o wyjaśnienie.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 215
Zamawiający przypomina, że przedmiar ma charakter informacyjny. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest Opisem Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, w szczególności Dokumentacją Projektową.

PYTANIE NR 216 (11.08.2021)
Czy nowoprojektowane złącze kablowe ZK1 na PZT zasilające RSN jest w zakresie przygotowania oferty? Brak schematu złącza kablowego ZK1.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 216
Złącza kablowe zgodnie z zapisem w warunkach technicznych przyłączenia do sieci są po stronie zakładu energetycznego. Schematy złącz znajdują się na rysunku układów pomiarowych.

PYTANIE NR 217 (11.08.2021)
Proszę o uzupełnienie lokalizacji rozdzielnic głównych RG 1, RG2, SZR, RPOŻ na projekcie siły i tras plik: „AMUZ_E-PW-102a".
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 217
Lokalizacje wymienionych elementów wskazane są na rysunku „AMUZ_E-PW-102a". Brak oznaczenia elementów na rzucie nie wpływa na kalkulację ceny.

PYTANIE NR 218 (11.08.2021)
Brak wrysowanego szynoprzewodu KTA4000A między agregatem prądotwórczym a rozdzielnicą RGen na projekcie siły i tras plik: „AMUZ-E-PW-207a". Proszę o uzupełnienie projektu. Jaką mamy przyjąć długość szynoprzewodu KTA4000A? Proszę o uzupełnienie lokalizacji rozdzielnicy RGen.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 218

Szynoprzewód znajduje się w projekcie zarówno na rysunku „AMUZ_E-PW-102a", jak i na schemacie głównym zasilania. Szynoprzewód dobrany ma 2500A.

PYTANIE NR 219 (11.08.2021)
Brak legendy urządzeń DC1, DC2, WWL1, WWL2 na projekcie siły i tras plik: „AMUZ-E-PW-207a". Czy te urządzenia są zasilane z rozdzielnic elektrycznych? Jeżeli tak to proszę o podanie mocy urządzeń i dobór kabli zasilających z rozdzielnicy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 219
Zamawiający informuje, że DC1 i DC2 to drycoolery a WWL1 i WWL2 to chillery. Wszystkie te elementy pokazane zostały na schemacie zasilania.

PYTANIE NR 220 (11.08.2021)
Brak projektu wrysowanych paneli fotowoltaicznych na dachu. Czy sugerowana ilość 929 szt. paneli wg schematu „AMUZ-E-PW-414" jest w stanie zmieścić się na dachu?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 220
Panele zostały wrysowane na rysunku PW-E-208.

PYTANIE NR 221 (11.08.2021)
Na projekcie „AMUZ-E-PW-PZT" występuje oprawa o symbolu A06. Proszę o uzupełnienie legendy z opisem dla tej oprawy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 221
Dane do oprawy znajdują się na rysunku PZT branży architektonicznej.

PYTANIE NR 222 (11.08.2021)
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o system iluminacji opraw zewnętrznych. Jaki jest schemat sterowania oprawami i jakie typy opraw raz ilości będą uwzględnione w systemie sterowania?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 222
Dokumentacja projektowa zawiera komplet potrzebnych informacji, w tym schemat PW-E-413 oraz informację o sterowaniu DALI.

PYTANIE NR 223 (12.08.2021)
W treści SWZ Zamawiający przewidział fakultatywne przesłanki wykluczenia jedynie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP. (rozdz. XVII ust. 2 lit. a) SWZ). Wątpliwość budzi treść oświadczenia jakie ma być złożone przez oferenta z dokumentami na wezwanie zamawiającego w przypadku uznania jego oferty jako najkorzystniejszej.
Oświadczenie brzmi: „….2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.109 ust.1 pkt 4)-8) i pkt.10 ustawy …"
Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia na podstawie Art. 109 ust.1 pkt 5 i pkt 7 i pkt 10 ustawy Pzp zgodnie z zapisami SWZ, zaś w treści ww. oświadczenia popełniono pomyłkę pisarską. Jeśli Zamawiający nie przewiduje ww. podstawy wykluczenia prosimy o korektę zapisów w wymaganym do złożenia na wezwanie oświadczeniu , aby było zgodne z zapisami SWZ.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NR 223
Odpowiedź Zamawiającego została zawarta w odpowiedzi nr 157

AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia §3 ust. 2 pkt. 2.16 i 2.18 wzoru umowy.

AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia §7 ust. 19 pkt. 19.4 i ust. 20 pkt. 20.1 wzoru umowy.

AUTOKOREKTA ZAMAWIĄCEGO
Zamawiający zgodnie z załącznikiem do niniejszej odpowiedzi zmienia Rozdział XIX pkt. 3 lit. d SWZ – Zmiana rozkładu punktów za podkryteria: X1- 4 p. X2- 3 p. X3- 2 p. X4- 2 p. X5- 1 p. X6- 5 p. X7- 4 p.