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Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór umowy 

 

 

UMOWA Nr ………… 

 

na generalne wykonawstwo projektu pn.:  

Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy 

 

 

zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………….. pomiędzy: 

 

Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Juliusza 

Słowackiego 7,  

NIP: 554 031 32 25, REGON: 000842390 

reprezentowaną przez: 

……………….. - Rektor Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 

przy kontrasygnacie finansowej: 

……………….. - Kwestora, 

zwaną w dalszej części umowy „Akademią” lub „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………. z siedzibą w ………, adres: ul. …………. 

KRS / NIP / REGON, 

reprezentowaną przez: 

…………………., 

zwaną w dalszej części umowy „Generalnym Wykonawcą” lub „GW”. 

 

Zamawiający oraz Generalny Wykonawca zwani są dalej dla określenia wspólnych oświadczeń, 

praw i obowiązków łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. DEFINICJE I SPOSÓB INTERPRETACJI UMOWY 

1. W niniejszej umowie następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie określone poniżej, 

chyba że kontekst, w którym zostały użyte wskazuje inaczej. Poszczególne słowa i wyrażenia zostały 

także zdefiniowane w Książce Projektu oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 



 

  2 z 34 

Robót Budowlanych, więc ich znaczenie należy odczytywać zgodnie z zasadą interpretacyjną 

wskazaną poniżej w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

1.1. Zamawiający - Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, która 

zawarła umowy z Generalnym Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu oraz Autorem Projektu;  

1.2. Generalny Wykonawca / GW - […], która zawarła z Zamawiającym niniejszą Umowę; 

1.3. Inżynier Kontraktu / IK – Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Warszawie, która zawarła z Zamawiającym umowę i otrzymała stosowne 

pełnomocnictwa; 

1.4. Projektant / Autor Projektu – plus3- architekci sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która 

zawarła z Zamawiającym umowę na wykonanie Dokumentacji Projektowej;  

1.5. Nadzór inwestorski – oznacza nadzór sprawowany przez zespół Inżyniera Kontraktu w 

osobach inspektorów branż: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych (w tym wentylacji i 

klimatyzacji), instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, drogowej, architektury krajobrazu 

oraz ekspertów, w szczególności z zakresu: akustyki wnętrz i akustyki budowlanej, teletechniki i IT, 

a także innych wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu;   

1.6. Ekspert / Inspektor Nadzoru – osoba wskazana przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowana 

przez Zamawiającego, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektów budowlanych, który reprezentuje 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 

udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu;  

1.7. Kierownik budowy – przedstawiciel GW, osoba wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, realizująca swoje prawa i obowiązki, które w szczególności wynikają z 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) (art. 

22 i 23); 

1.8. Umowa - należy przez to rozumieć niniejszą umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Generalnym Wykonawcą wraz z załącznikami; 

1.9. Aneks - oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Umowy 

zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy Kodeks Cywilny; 

1.10. Inwestycja – Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą 

wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy; 

1.11. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy / HRF – dokument określający przewidywany postęp 

Robót oraz termin i wartość płatności należnych Generalnemu Wykonawcy, przekazany przez 

Generalnego Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu na zasadach 

określonych w Książce Projektu; 

1.12. Kamień Milowy - oznaczony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym punkt określający 

nieprzekraczalny termin wykonania przez Generalnego Wykonawcę określonego zakresu Robót; 

1.13. Dzień wolny od pracy - oznacza dni wolne od pracy wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 

1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty; 

1.14. Dni robocze - oznacza wszystkie inne dni niż Dni wolne od pracy;  

1.15. Książka Projektu / KP - dokument o wskazanej nazwie określający zakres czynności i 

działań podejmowanych przez Strony w trakcie realizacji Umowy oraz obowiązujące wzory 

dokumentów w tym protokoły odbiorów; 

1.16. Obiekt – oznacza każdy z poszczególnych obiektów z zakresu zleconych Robót (wraz z 

Wyposażeniem) składający się na Inwestycję, szczegółowo określony w dokumentacji, o której 

mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia; pojęcia Obiektu Budowlanego na gruncie niniejszej 
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Umowy nie należy utożsamiać z obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

1.17. Protokół Rzeczowo-Finansowy – sporządzony przez GW i zaakceptowany przez IK 

dokument potwierdzający procentowy postęp wykonanych w etapie rozliczeniowym Robót na 

podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i Tabeli Podziału Cen Ryczałtowych 

zdefiniowanej w Książce Projektu; 

1.18. Protokół odbioru końcowego – dokument stwierdzający wykonanie całości Robót 

wchodzących w skład Inwestycji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, procedurą i 

wzorami dokumentów zawartymi w KP; 

1.19. Przeglądy okresowe – przeglądy Inwestycji organizowane przez Zamawiającego przy 

obowiązkowym udziale Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcy w terminach 12, 24, 36, 48 i 

60 miesięcy od dnia odbioru końcowego w ramach obowiązków gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi; 

1.20. Podwykonawca – każdy podmiot, któremu GW powierzy, na zasadach opisanych w 

Umowie, wykonanie jakiejkolwiek części Robót, jak również podmioty („Dalsi Podwykonawcy”, 

którym taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek części 

Robót. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie obowiązku dotyczące Podwykonawców mają 

zastosowanie do Dalszych Podwykonawców; 

1.21. Dokumentacja Projektowa – dokumentacja obejmująca w szczególności Projekt 

Budowlany oraz Projekty Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) i inne obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia materiałowe, 

podręczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o wydanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych wraz z załącznikami sporządzone przez Projektanta, decyzje, dokumenty 

formalne, jak warunki techniczne, uzgodnienia, umowy przyłączeniowe, zezwolenia, udostępnione 

w czasie procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji Umowy;  

1.22. Dokumentacja powykonawcza – określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dokumenty niezbędne do uzyskania przez 

Zamawiającego pozytywnej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz 

dokumentacja przygotowana przez GW, dokumentująca stan faktyczny wykonania Inwestycji, na 

którą składają się: projekty powykonawcze branżowe, geodezyjne pomiary powykonawcze, komplet 

certyfikatów, aprobat technicznych, atestów oraz instrukcji dotyczących użytkowania oraz 

konserwacji i obsługi wszystkich elementów Inwestycji; 

1.23. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – sporządzony przez GW, przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

1.24. Prawo zamówień publicznych / PZP – oznacza ustawę dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.); 

1.25. Kodeks Cywilny / KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1740 ze zm.); 

1.26. Prawo budowlane / PB – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1333 ze zm.); 

1.27. Prawo autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). 

2. Odniesienia do „dni” oznaczają odniesienia do dni kalendarzowych, chyba że w treści Umowy 

wyraźnie wskazano inaczej. 

3. Odniesienia do Umowy obejmują także odniesienia do wszystkich Załączników, które 

stanowią integralną część Umowy.  
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4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje jakiekolwiek działania określonej Strony, przyjmuje 

się, że działania te zostaną wykonane przez tę Stronę na jej koszt, chyba że w treści Umowy 

wyraźnie wskazano inaczej. 

5. Dokumenty wymienione poniżej będą odczytywane jako dokumenty Umowy, które należy 

traktować komplementarnie, jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. Jeżeli w 

którymkolwiek dokumencie Umowy brakuje określonego elementu, a został opisany w innym 

dokumencie, to nie stanowi to sprzeczności. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami 

różnych dokumentów wchodzących w skład dokumentów Umowy, będą one odczytywane i 

interpretowane według następującej kolejności pierwszeństwa: 

5.1. Umowa; 

5.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, tj. w szczególności w kolejności 

pierwszeństwa: 

5.2.1. Opis Przedmiotu Zamówienia, 

5.2.2. Książka Projektu wraz z załącznikami, 

5.2.3. Dokumentacja Projektowa i dokumenty formalne, 

5.2.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

5.2.5. Wyjaśnienia treści SWZ z ……. 

5.3. Pozostała dokumentacja przetargowa, w tym m.in. Ogłoszenie o zamówieniu z …..  

5.4. Oferta Generalnego Wykonawcy z ….. wraz z załącznikami. 

 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż 

wyposażenia w projekcie pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa 

Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Inwestycja) – w oparciu o Dokumentację Projektową pn. Nowa 

siedziba Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z niezbędną 

infrastrukturą drogową i techniczną – z uwzględnieniem usunięcia ewentualnych usterek i wad 

oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i wszelkich innych zgód niezbędnych do 

funkcjonowania Inwestycji zgodnie z przepisami prawa („Przedmiot Umowy”). 

2. Zakres prac objętych Umową został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

Dokumentacji Projektowej oraz pozostałej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 5.2. Umowy.  

3. GW oświadcza, że zgodnie z art. 651 k.c. zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 

2, nie wnosi do niej zastrzeżeń i uznaje ją za podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, które nie zostały zgłoszone przez GW przed 

zawarciem niniejszej Umowy, a które mógł wykryć profesjonalny wykonawca robót budowlanych 

przy dochowaniu należytej staranności, nie mogą stanowić podstawy do zmiany określonego w 

umowie wynagrodzenia lub zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku 

wystąpienia pomyłek, niedokładności, niedających się usunąć rozbieżności, braków lub innych wad 

dokumentacji, których nie mógł wykryć GW przy zachowaniu należytej staranności, zastosowanie 

znajdzie procedura zmiany Umowy opisana w § 16.  

4. Wszelkie zastrzeżenia GW dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia 

Umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

GW przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów wykonywanych robót 

przewidzianych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, w tym terminu zakończenia Robót, o ile 

nie mogły zostać one wykryte przez GW przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od 

profesjonalnego wykonawcy robót budowlanych. 
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§ 3. ZOBOWIĄZANIA GENERALNEGO WYKONAWCY 

1. GW ma obowiązek wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

Umową, SWZ, złożoną ofertą, Dokumentacją Projektową i instrukcjami Inżyniera Kontraktu oraz 

zaleceniami Zamawiającego wydawanymi w trybie opisanym w KP, mając na względzie interes 

ekonomiczny Zamawiającego, obowiązujące przepisy prawa, powszechnie przyjęte standardy, 

zasady wiedzy technicznej, inżynierskiej i prawnej. 

2. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji Inwestycji zgodnie z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 

budowę nr 177/2020 z dn. 18.02.2020 r. oraz zgodnie z zakresem wskazanym w dokumentacji, 

o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczególności, ale nie wyłącznie: 

2.1. protokolarne przejęcie od Zamawiającego (z udziałem Inżyniera Kontraktu) Terenu 

Budowy w terminie uzgodnionym z IK. Teren udostępniony GW nie może być używany 

dla celów innych, niż realizacja niniejszej Umowy; 

2.2. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2.3. wykonanie niwelacji terenu; 

2.4. organizacji Placu Budowy wraz z niezbędnymi elementami: obiektami zaplecza, 

ogrodzeniem całego Placu Budowy, tymczasowymi drogami i placami, zabezpieczeniem 

przeciwpożarowym, oznakowaniem zgodnym z przepisami prawa, wyposażeniem i 

sprzętem wymaganym do realizacji, a także ich późniejszej likwidacji i uprzątnięcia terenu. 

Jeśli GW uzna za konieczne zaprojektowanie lub przeprojektowanie tras przyłączy wod-

kan na potrzeby placu budowy, po stronie GW będzie ich zaprojektowanie lub 

przeprojektowanie, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń na ich wykonanie oraz 

ich późniejsze usunięcie. Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 

oraz teletechnicznego na potrzeby budowy wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i 

pozwoleń na ich wykonanie; 

2.5. utrzymywanie w czystości zarówno Terenu Budowy, nieruchomości pozostających w 

zasięgu bezpośredniego oddziaływania Placu Budowy, jak i chodników, dróg 

dojazdowych do Placu Budowy. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w tym zakresie 

GW ponosi pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi organami 

odpowiedzialnymi za zachowanie porządku;  

2.6. zapewnienie dozoru Placu Budowy przez całą dobę; 

2.7. wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót na przyległych do terenu ulicach i chodnikach, jeżeli jest to niezbędne 

do prawidłowej realizacji Umowy oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej 

czasowej organizacji; 

2.8. realizacja wszelkich robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, ziemnych, robót 

specjalistycznych, dostaw itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

W zapleczu budowy w części biurowej należy zapewnić odpowiednią ilość pomieszczeń 

dla Inżyniera Kontraktu, Projektanta, Koordynatora Nadzoru Technicznego oraz 

Zamawiającego zgodnie z wymogami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

2.9. pełne zabezpieczenie realizacji Przedmiotu Umowy przez GW oraz inne podmioty 

wykonujące zadania na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prowadzenie szkoleń oraz zapewnienie środków 

ochrony osobistej wraz z opracowaniem projektu zabezpieczeń BHP uzgodnionego z IK; 

2.10. uzyskanie opisanych w Dokumentacji Projektowej parametrów pasywności obiektu 

budowlanego stanowiącego Inwestycję; 
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2.11. opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla Inwestycji 

potwierdzających uzyskanie parametrów wymaganych przepisami prawa i Dokumentacją 

Projektową (spełnienie bardziej restrykcyjnego parametru); 

2.12. opracowanie i wykonanie mockup-ów w zakresie i formie opisanej w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia; 

2.13. uzyskanie zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego w 

przypadku zmian do Dokumentacji Projektowej zakwalifikowanych przez Projektanta jako 

istotne odstępstwo od zatwierdzonej dokumentacji: 

2.14. prowadzenie nadzoru geotechnicznego zgodnie z projektem geotechnicznym; 

2.15. prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego zgodnie z projektem geotechnicznym oraz 

monitoringu hydrogeologicznego wraz z pomiarem wód podziemnych i stanem wód w 

zbiorniku; 

2.16. wykonanie - w razie konieczności - robót z ręcznymi przekopami próbnymi oraz 

uwzględnienie potrzeby inwentaryzacji i usuwania w ramach robót podziemnych 

niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury podziemnej. W przypadku czynnych 

elementów infrastruktury GW uzyska od gestora danej sieci warunki techniczne jej 

usunięcia, a uwarunkowania jej usunięcia będą przedmiotem uzgodnień pomiędzy 

Zamawiającym a GW. W przypadku określonym w niniejszym punkcie, w zakresie 

konieczności usunięcia niezinwentaryzowanych elementów infrastruktury podziemnej, 

prace z tym związane będą traktowane jako roboty dodatkowe lub roboty zamienne w 

rozumieniu §16 ust. 1.3. Umowy i zastosowanie znajdzie procedura zmiany Umowy 

opisana w §16 Umowy, a Umowa zostanie zmieniona w zakresie Wynagrodzenia i/lub 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

2.17. odwodnienie wykopu z kontrolą ciśnienia wód gruntowych oraz uzyskaniem wszelkich 

wymaganych zgód na odprowadzanie wód z odwodnienia, a w razie konieczności 

zaprojektowanie i wykonanie także odwodnienia powierzchniowego do odprowadzania 

wód deszczowych; 

2.18. wykonanie opracowań projektowych w zakresie, który jest niezbędny do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a który nie znajduje się w Dokumentacji 

Projektowej lub jest niewystarczający. Dotyczy to również rozszerzenia lub modyfikacji 

projektów geotechnicznych, dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, operatu 

wodno-prawnego, gospodarki zielenią i pozostałej dokumentacji. W przypadku 

określonym w niniejszym punkcie GW poinformuje Zamawiającego o brakach 

Dokumentacji Projektowej lub koniecznych zmianach. W takim przypadku zastosowanie 

znajdzie procedura zmiany Umowy opisana w § 16, a Umowa zostanie odpowiednio 

zmieniona w zakresie Wynagrodzenia i/lub Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

2.19. w trakcie realizacji robót zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu należy 

przeprowadzić czyszczenie istniejącego zbiornika wodnego, zarówno na brzegach jak i 

na dnie, ze wszystkich śmieci i nieczystości, doprowadzając do oczyszczenia wody i 

uzyskania jej przejrzystości co najmniej jeden metr w pomiarze za pomocą krążka 

Secchiego; 

2.20. zapewnienie nadzorów technicznych realizowanych przez gestorów sieci i innych 

wymaganych, w tym pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych; 

2.21. opracowanie dokumentacji warsztatowej w zakresie niezbędnym, opisanym w 

Dokumentacji Projektowej i zatwierdzenie jej zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

niniejszej Umowie i Książce Projektu; 

2.22. prowadzenie dokumentacji warsztatowej i przygotowanie Dokumentacji 

Powykonawczej zgodnie z postanowieniami Umowy i Książki Projektu; 
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2.23. opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, świadectwa 

charakterystyki energetycznej oraz innych opracowań wymaganych przepisami PB przed 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;  

2.24. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z planem oznakowania 

ewakuacyjnego i przeciwpożarowego; 

2.25. opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania 

obiektu opisującej działanie i obsługę wszystkich urządzeń, systemów oraz określającej 

ich warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w Książce Projektu; 

2.26. dokonanie zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego oraz uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

2.27. przekazanie obiektu, gotowego do funkcjonowania zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiającemu do daty określonej w dalszej części niniejszej Umowy;  

2.28. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi poszczególnych 

urządzeń w ramach programu szkoleń zaakceptowanego uprzednio przez 

Zamawiającego; 

2.29. prowadzenie codziennej listy obecności wszystkich osób przebywających na placu 

budowy; 

2.30. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich  

w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, odtworzenie lub naprawienie go i 

doprowadzenie do stanu poprzedniego; 

2.31. w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych 

roszczeń; 

2.32. nadzór nad pracami i koordynacja robót wykonywanych przez Podwykonawców; 

2.33. przekazywanie Inżynierowi Kontraktu oświadczeń o zaspokojeniu przez Wykonawcę 

roszczeń Podwykonawców oraz oświadczeń Podwykonawców o zaspokojeniu wszelkich 

roszczeń finansowych związanych z podwykonawstwem; 

2.34. prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej – Zamawiający ma prawo żądania 

inwentaryzacji zrealizowanych robót na każdym etapie realizacji Inwestycji; 

2.35. pokrycie kosztów wynikających z udziału i wykonywania nadzoru właściwych 

instytucji, takich jak: nadzór nad gospodarką zielenią (usuwanie, przesadzanie, 

nasadzanie drzew) oraz nadzory związane z dostawą mediów; 

2.36. prowadzenie Dziennika Budowy w sposób zgodny z prawem budowlanym oraz 

dokonywanie na bieżąco wpisów przez Kierownika Budowy i inne osoby uprawnione. 

Dziennik budowy będzie dostępny w godzinach roboczych dla Inżyniera Kontraktu, 

Zamawiającego oraz właściwych służb i organów; 

2.37. w ramach obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi, w okresie ich trwania, usuwanie 

wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń, w tym również uczestniczenie w 

przeglądach okresowych, w terminie 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego oraz w kolejnych odstępach 12 miesięcznych, jeśli okres 

gwarancji i rękojmi jest dłuższy; 

2.38. umożliwienie wykonywania czynności kontroli przez przedstawicieli organów nadzoru 

oraz osoby wskazane przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu; 

2.39. udział w naradach technicznych zwołanych w terminach określonych w KP; 

2.40. przywrócenia do stanu sprzed zajęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 

oraz naprawa wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy na innych nieruchomościach sąsiadujących.  
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3. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy jest także wykonywanie, w całym okresie gwarancji, 

okresowych przeglądów serwisowych wszystkich instalacji, systemów, urządzeń i wyposażenia, 

który tego wymaga dla sprawnego funkcjonowania oraz utrzymania gwarancji jakości. Zamawiający 

będzie pokrywał koszty materiałów zamiennych opisanych w instrukcji użytkowania obiektu jako 

ulegających normalnemu zużyciu w danym okresie użytkowania instalacji, systemów, urządzeń i 

wyposażenia. Wynagrodzenie GW obejmuje koszty, przeglądów serwisowych, pomiarów, 

sprawdzeń oraz wszelkie inne koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji jakości, która wymaga 

działania osoby lub podmiotu o kwalifikacjach lub uprawnieniach wymaganych przepisami prawa 

albo warunkami gwarancji producenta danego elementu Inwestycji. 

4. Jeżeli z Umowy wynika zalecenie, rekomendacja, wymóg lub wskazanie wykonania 

opracowań, pomiarów, badań, sprawdzeń, inwentaryzacji, dostarczenia towarów lub wykonania 

robót, to GW jest zobowiązany uwzględnić te elementy w Tabeli Podziału Cen Ryczałtowych oraz 

przewidzieć ich realizację w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

5. Obowiązkiem Generalnego Wykonawcy w ramach robót przygotowawczych jest w 

szczególności, ale nie wyłącznie: 

5.1. dokonanie rozbiórek obiektów budowlanych i ich pozostałości znajdujących się na terenie 

Inwestycji wraz z wywozem i utylizacją; 

5.2. likwidacja utwardzonych fragmentów tymczasowych dróg wraz z wywozem i utylizacją; 

5.3. rozbiórka ogrodzenia istniejącego na części terenu Inwestycji wraz z wywozem i 

utylizacją; 

5.4. remediacja gruntu (wymiana gruntu na głębokość 0,8 m) na części (3010 m2) powierzchni 

działki nr 2/1 (5436 m2) na podstawie projektu planu remediacji gruntu, wraz z 

obowiązkiem prowadzenia monitoringu zanieczyszczonych gruntów i nadzoru 

geologicznego oraz sporządzenia sprawozdania z wnioskami; 

5.5. usunięcie z gruntu nieczynnego gazociągu wraz z wywozem i utylizacją. 

 

§ 4. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1.1. przekazanie w dniu zawarcia Umowy Generalnemu Wykonawcy 1 egzemplarza Projektu 

Budowlanego zatwierdzonego decyzji o pozwoleniu na budowę nr 177/2020 z dn. 18.02.2020 r., 

1.2. protokolarne przekazanie GW Terenu Budowy, 

1.3. ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

1.4. udział w naradach technicznych zwoływanych w terminach określonych przez Inżyniera 

Kontraktu, 

1.5. udział w odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym, 

1.6. terminowe wypłacanie Wynagrodzenia przysługującego GW na podstawie Umowy, 

1.7. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po upływie okresów, o których mowa 

w § 14 ust. 11 Umowy, 

1.8. wykonywanie innych obowiązków wynikających z PB, Książki Projektu oraz pozostałej 

dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 5. 

2. Wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego wynikające z Umowy, za wyjątkiem prawa do 

odstąpienia od Umowy, prawa do wyrażania zgody na dokonywanie cesji wierzytelności oraz 

zapłaty wynagrodzenia GW na podstawie wystawionych faktur, wykonywał będzie w jego imieniu 

Inżynier Kontraktu, posiadający stosowne umocowanie Zamawiającego do realizacji Umowy na 

zasadach w niej określonych. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Placu Budowy w dowolnym czasie, przy udziale 

Kierownika budowy, zapoznawania się z postępem prac, a także zgłaszania uwag i zastrzeżeń 

do wszystkich spraw związanych z realizacją Inwestycji. 

 

§ 5. KONTROLA JAKOŚCI 

1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Robót. 

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji Przedmiotu Umowy określa Plan Zapewnienia Jakości 

sporządzony przez GW i zaakceptowany przez IK zgodnie z zasadami opisanymi w Książce 

Projektu. 

3. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do kontroli realizacji przez Generalnego Wykonawcę 

zatwierdzonego Planu Zapewnienia Jakości. 

4. Przed dostawą i wbudowaniem Materiałów lub Wyposażenia (w tym urządzeń, instalacji, 

wyrobów) GW zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie IK zgodnie z zasadami opisanymi 

w Książce Projektu. 

5. Materiały wykorzystywane przez GW w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny 

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Prawie budowlanym oraz powinny odpowiadać wymaganiom opisanym w 

Dokumentacji Projektowej, a w szczególności: 

5.1. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz STWiORB; 

5.2. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i 

dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

5.3. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

5.4. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu Robót; 

5.5. być wolne od praw i roszczeń osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

6. GW ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów jakości określonej Umową 

oraz prowadzenia bieżącej kontroli ich jakości, przestrzegania warunków przechowywania w celu 

zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 

zapewniających dochowanie terminów realizacji Robót wynikających z Umowy. 

7. GW ma obowiązek przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz prowadzić Roboty 

zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości, obowiązującymi przepisami oraz STWiORB. 

8. W przypadku zastosowania Materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu, IK w uzgodnieniu z Zamawiającym może zobowiązać GW do: 

8.1. demontażu Materiałów i ich usunięcia z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub 

8.2. ponownego wykonania Robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych Robót nie 

zapewniają możliwości oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy. 

9. Jeżeli GW nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń IK w terminie 

wskazanym przez IK, Zamawiający wyznaczy GW dodatkowy termin 15 dni roboczych na wykonanie 

poleceń IK, po upływie którego będzie miał prawo zlecić wykonanie zakwestionowanych Robót 

podmiotom trzecim na koszt Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione 

w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia GW. 

10. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli IK ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada 

wymaganiom określonym wyżej w ust. 5, niezwłocznie zawiadomi o tym GW. 
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11. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zastosuje 

zakwestionowane przez Inżyniera Kontraktu Materiały do Robót dopiero wówczas, gdy GW 

udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Inżyniera Kontraktu. 

12. Wszystkie koszty związane z czynnościami opisanymi w ust. 10 i 11 obciążają odpowiednio 

GW albo Zamawiającego, na zasadach opisanych w ust. 13. 

13. Jeżeli wyniki badań przeprowadzonych w trakcie kontroli wykażą, że Materiały bądź Roboty 

nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami lub nie mają odpowiednich 

aprobat, koszty tych badań ponosić będzie GW, jeżeli natomiast wyniki badań wykażą, że Materiały 

bądź Roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań ponosić będzie Zamawiający. 

14. Ponieważ o jakości i funkcjonalności Inwestycji oraz spełnieniu funkcji artystycznych i 

dydaktycznych będą decydowały akustyka oraz technologie teatralne i estradowe, GW 

zobowiązany jest, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, przedłożyć Zamawiającemu wykaz 

Podwykonawców w zakresie akustyki oraz technologii teatralnych i estradowych, za pomocą 

których zamierza wykonać Roboty w zakresie: 

14.1. mechaniki scenicznej, 

14.2. oświetlenia scenicznego, 

14.3. elektroakustyki i technologii studiów nagrań, 

14.4. multimediów. 

15. Ponieważ o jakości i funkcjonalności Inwestycji oraz spełnieniu funkcji artystycznych i 

dydaktycznych będą decydowały akustyka oraz technologie teatralne i estradowe, GW 

zobowiązany jest dostarczyć technologie i urządzenia zgodnie z wykazem i dokumentami 

złożonymi w ofercie. Wykaz stanowi Załącznik do Umowy.  

 

§ 6. TERMIN REALIZACJI UMOWY I HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Termin realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają na dzień 30 listopada 2023 r. Za datę 

wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego, co może 

nastąpić po uzyskaniu przez GW ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji.  

2. Poszczególne roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z terminami realizacji 

przedstawionymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, który będzie obejmował także 

Kamienie Milowe. 

3. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy GW przedłoży Zamawiającemu i Inżynierowi 

Kontraktu Tabelę Podziału Cen Ryczałtowych (TPCR). Zawartość TPCR oraz tryb jej procedowania 

zostały opisane w Książce Projektu. 

4. W terminie 20 dni od zawarcia niniejszej Umowy GW przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Zawartość Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz tryb 

jego procedowania zostały opisane w Książce Projektu. 

5. GW ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 

w tym w szczególności za dotrzymanie terminów Kamieni Milowych umożliwiających realizację 

Przedmiotu Umowy w terminie określonym wyżej w ust. 1. 

6. Wszelkie aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego podlegają uzgodnieniu z 

Inżynierem Kontraktu na zasadach opisanych w Książce Projektu. Zmiany dotyczące Kamieni 

Milowych i końcowego terminu realizacji wymagają zmiany Umowy na zasadach opisanych w § 17 

Umowy i w Książce Projektu. 
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7. GW ma obowiązek niezwłocznie informować Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o 

wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy 

oraz zagrożeniach dotrzymania terminów w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

wraz z podaniem ich możliwych konsekwencji, najpóźniej w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu takich okoliczności lub zagrożeń. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy faktyczny postęp Robót w ocenie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu będzie zagrażał terminom stanowiącym Kamienie Milowe 

lub końcowemu terminowi wykonania Umowy, a także, gdy GW nie dotrzyma Kamieni Milowych, 

GW na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, w terminie wskazanym w żądaniu, 

przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zaopiniowania projekt planu naprawczego, a następnie - 

najpóźniej w terminie 10 dni po otrzymaniu projektu planu naprawczego - IK przekaże go wraz ze 

swoją opinią Zamawiającemu. 

9. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania Robót przez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców i/lub Dalszych Podwykonawców 

lub zasobów finansowych GW w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas Robót w terminach 

określonych w aktualnie obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10. W terminie 10 dni od zaopiniowania planu naprawczego przez IK Zamawiający zatwierdzi 

plan lub przekaże swoje uwagi, które GW będzie miał obowiązek uwzględnić. 

11. Plan naprawczy uwzględniający uwagi Zamawiającego zostanie przekazany przez GW do 

zaopiniowania przez IK w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag. Zatwierdzenie planu 

naprawczego odbędzie się na zasadach opisanych wyżej w ust. 10.     

 

§ 7. WYNAGRODZENIE GENERALNEGO WYKONAWCY ORAZ PŁATNOŚCI 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ……… zł (słownie: …… złotych) brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług VAT, zwane w treści Umowy „Wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zmianom, z wyjątkiem przypadków opisanych w 

niniejszej Umowie. 

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty i opłaty niezbędne w celu należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy, a tym w szczególności: koszty wykonania wszystkich czynności związanych z 

wykonaniem Robót, koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wszelkich robót 

przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji Terenu Budowy oraz jego 

późniejszej likwidacji, koszty wywozu odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, koszty 

związane z odbiorami wykonanych Robót, koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej (w tym 

ewentualne koszty nabycia prawa do wykonywania autorskich praw zależnych), koszty 

wykorzystanych Materiałów, urządzeń i Wyposażenia, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i 

gwarancji, koszty przeglądów okresowych, koszty dojazdów i wszelkie inne koszty, które mogą 

wystąpić przy wykonywaniu Umowy, w tym składki ubezpieczeniowe, podatki (w tym VAT).  

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może 

być podstawą do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadków opisanych w 

niniejszej Umowie. W szczególności GW ujął w Wynagrodzeniu wszystkie znane na dzień złożenia 

oferty obciążenia wynikające z przepisów mogących mieć wpływ między innymi na obciążenia 

fiskalne, wysokość wynagrodzeń pracowników i dostawców oraz opłaty i składki. 

5. W przypadku zmiany lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania określonych Robót 

wynagrodzenie przysługujące Generalnemu Wykonawcy zostanie obniżone proporcjonalnie do 
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zmiany zakresu Robót na podstawie Tabeli Podziału Cen Ryczałtowych, a Generalny Wykonawca 

nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu, chyba że zmiana lub rezygnacja z wykonania określonych 

Robót zostanie zgłoszona GW później, niż na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia 

przez GW zgodnie z HRF i jednocześnie GW wykaże, że zmiana lub rezygnacja z wykonania 

określonych robót spowoduje powstanie po jego stronie kosztów określonej wartości. Obniżenie 

wysokości Wynagrodzenia opisane w zdaniu poprzedzającym nie ma wpływu na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia. Obniżenie Wynagrodzenia GW w przypadku opisanym w zdaniach 

poprzednich nie przekroczy równowartości 10% Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

6. Rozliczenia za realizację Umowy będą następowały fakturami częściowymi i fakturą 

końcową. 

7. Faktury będą wystawiane na: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w 

Bydgoszczy (85-008), ul. Juliusza Słowackiego 7, NIP: 554 031 32 25. 

8. GW uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po każdorazowej pisemnej akceptacji przez 

IK Protokołu Rzeczowo-Finansowego, potwierdzającego procentowy postęp Robót. Akceptacja 

protokołów przez Inżyniera Kontraktu oraz wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności 

odbywa się na zasadach opisanych w Książce Projektu. Dla poprawności rozliczenia 

Zamawiającego z organami nadzorującymi GW będzie wystawiał faktury zgodnie z kategoriami 

kosztów znajdującymi się w uchwale Rady Ministrów nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 

finansowania Inwestycji. 

9. Ustala się fakturowanie nie częściej niż w okresach miesięcznych. 

10. Suma faktur częściowych wystawionych przez GW nie może przekroczyć 93% wartości 

Umowy, pozostałe 7% będzie płatne fakturą końcową. 

11. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu i odbiorze 

wszystkich Robót przewidzianych Umową oraz wykonanych na podstawie Poleceń Zmiany oraz po 

podpisaniu przez IK i Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego. 

12. Począwszy od drugiej wystawionej przez GW faktury VAT, do każdej faktury VAT 

wystawionej przez GW dołączone będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców wykonujących roboty objęte tą fakturą potwierdzające, że wynagrodzenie należne 

im i wymagalne od GW na koniec poprzedniego miesiąca  zostało zapłacone. Dodatkowo do każdej 

faktury wystawionej przez GW zostanie dołączone oświadczenie własne o dokonaniu zapłaty 

wymagalnych należności dla Podwykonawców. Wymóg ten dotyczy także Dalszych 

Podwykonawców. 

13. Jeżeli z przyczyn niezależnych od GW, Podwykonawca odmawia przedstawienia 

odpowiedniego oświadczenia, może być ono zastąpione przez oświadczenie własne GW, że 

Podwykonawca otrzymał wynagrodzenie oraz zostały zaspokojone jego wszelkie roszczenia za 

wykonane prace lub że wynagrodzenie zgodnie z prawem nie jest Podwykonawcy należne lub 

wymagalne wraz z wiarygodnymi dowodami potwierdzającymi okoliczności zawarte w oświadczeniu 

GW.   

14. W przypadku opisanym w ust. 13 Inżynier Kontraktu sprawdzi informacje przedstawione 

przez GW i podejmie działania w celu wyjaśnienia sporu pomiędzy GW i Podwykonawcą oraz 

okoliczności związanych z brakiem złożenia oświadczenia przez Podwykonawcę. W sytuacji braku 

dojścia do porozumienia między GW a Podwykonawcą, wynagrodzenie należne GW zostanie 

pomniejszone o kwotę jaką zalega GW wobec Podwykonawcy z tytułu umowy podzlecenia, która to 

kwota zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego do czasu rozstrzygnięcia 

sporu przez Strony lub sąd. Koszty postępowania o złożenie depozytu sądowego poniesie 

Generalny Wykonawca. 
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15. Strony uzgodniły, że należności za Roboty będą realizowane przez Zamawiającego w formie 

przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, do których 

załączone będą wszystkie wymagane dokumenty, na konto bankowe prowadzone przez bank na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane przez GW na fakturze. Za dzień realizacji zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. GW zobowiązany jest załączyć do każdej faktury wygenerowany ze strony Ministerstwa 

Finansów dokument potwierdzający, że wystawca faktury jest czynnym podatnikiem VAT. Dokument 

weryfikujący powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż data sprzedaży. Brak załączenia do 

faktury dokumentu opisanego w zdaniach poprzednich upoważni Zamawiającego do wstrzymania 

płatności do czasu uzupełnienia braków bez skutków opóźnienia ze strony Zamawiającego. 

17. W przypadku, gdy numer rachunku bankowego GW nie będzie znajdował się w dniu płatności 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”), GW wskazuje Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w ……. jako organ właściwy do zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek, 

zgodnie z art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

18. GW posiadający siedzibę poza terytorium Polski zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu certyfikat rezydencji podatkowej. 

19. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie: 

19.1. Protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, 

19.2. ostateczna decyzja właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,  

19.3. oświadczenia Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców przez nich podpisane, że 

zostało uiszczone na ich rzecz wynagrodzenie za wykonanie pełnego zakresu zrealizowanych 

przez nich robót budowlanych, usług bądź dostaw, a w przypadku braku możliwości 

pozyskania stosownych oświadczeń – dowody zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom za wykonanie pełnego zakresu zrealizowanych 

przez nich robót budowlanych, usług bądź dostaw. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla GW z tytułu 

wystawionych faktur w przypadku, gdy: 

20.1. GW nie dostarczy Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu wraz z fakturą oświadczeń 

GW i Podwykonawców o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia za roboty objęte 

przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty fakturą lub innych dowodów potwierdzających 

zapłatę, z zastrzeżeniem, że wstrzymanie płatności wynagrodzenia dla GW – do czasu 

dostarczenia wymaganych dokumentów – dotyczyć będzie kwoty stanowiącej 

równowartość wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców, w stosunku do którego nie 

załączono stosownych oświadczeń GW i Podwykonawców lub innych dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia,  

20.2. na skutek działań bądź zaniechań GW zostały wstrzymane środki na realizację 

inwestycji pochodzące z instytucji współfinansującej, 

20.3. nie załączy dokumentów wymaganych w niniejszym paragrafie. 

21. Jeżeli GW nie dokona zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców (oraz odpowiednio: 

Podwykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia Dalszych Podwykonawców), wówczas 

przedstawi listę niezapłaconych wierzytelności Podwykonawców z tytułu wynagrodzenia z podaniem 

terminu wymagalności każdej wierzytelności, dokładnym wskazaniem podstawy do dokonania 

zapłaty każdej wierzytelności (co najmniej: nazwa i data umowy z Podwykonawcą, rodzaj 

wykonywanych czynności, numer i data faktury, protokół odbioru), oraz szczegółowym wskazaniem 

przyczyn opóźnienia w zapłacie. Zamawiający będzie na każdym etapie wykonania niniejszej 
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Umowy upoważniony do dokonania zapłaty należności GW z tytułu wykonania umowy bezpośrednio 

na rzecz Podwykonawcy (tak zaakceptowanego, jak i niezaakceptowanego przez Zamawiającego), 

co będzie miało skutek prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz GW. 

Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, jeżeli GW nie wykaże zgodnie 

z ust.. 12 powyżej, że dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.  

22. Jeżeli w toku realizacji Inwestycji nastąpi przerwa z przyczyn niezależnych od GW lub z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, GW przysługuje wynagrodzenie za rozpoczęty etap prac w 

wysokości wynikającej z protokołu inwentaryzacji robót oraz na podstawie  Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego. 

23. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 8. PERSONEL GENERALNEGO WYKONAWCY 

1. GW zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą 

wykonywać czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy, jeżeli ich wykonywanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), a w szczególności czynności polegające na:  

1.1. obsłudze administracyjno-biurowej budowy; 

1.2. przygotowaniu Terenu Budowy; 

1.3. robotach rozbiórkowych i demontażowych; 

1.4. robotach ziemnych, wykonywaniu wykopów i nasypów (ręcznie i mechanicznie); 

1.5. robotach w zakresie wykonywania elementów konstrukcyjnych; 

1.6. robotach w zakresie wykonywania sieci i instalacji sanitarnych; 

1.7. robotach w zakresie wykonywania robót elektrycznych i elektroenergetycznych; 

1.8. robotach w zakresie automatyki i instalacji niskoprądowych; 

1.9. robotach w zakresie prac drogowych; 

1.10. robotach wykończeniowo-montażowych; 

1.11. robotach w zakresie wykonywania zagospodarowania terenu, zieleni, ścieżek, ogrodzenia; 

1.12. robotach w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 

2. Wszystkie osoby zatrudnione przez GW (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) 

zobowiązane są zamieścić w widocznym miejscu ubrania roboczego identyfikator zawierający 

następujące informacje: zdjęcie, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz firmę pracodawcy.  

3. Obowiązki opisane wyżej w ust. 1 i 2 dotyczą również Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców robót budowlanych i usług. GW jest zobowiązany zamieścić w każdej umowie 

podwykonawczej stosowne postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudniania na 

podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności opisane w ust. 1 oraz do 

zamieszczania informacji opisanych w ust. 2.  

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający i Inżynier Kontraktu uprawnieni są do 

kontrolowania GW w zakresie spełniania przez GW lub Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 1., a w szczególności Zamawiający i Inżynier Kontraktu uprawnieni są do:  

4.1. żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania 

opisanych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny, a w szczególności dokumentów, z których 

wynikać będzie zawarcie umów o pracę z osobami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 (w tym 

celu GW jest zobowiązany do uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o ile taka zgoda będzie wymagana) 
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oraz dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i 

podatków należnych z tytułu zatrudnienia wskazanych osób; 

4.2. żądania złożenia wyjaśnień na piśmie w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania opisanych wyżej wymogów. 

5. GW zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia 

Umowy oraz w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą, oświadczenia o zatrudnianiu osób wykonujących czynności opisane w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę lub zatrudnianiu przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wskazanych osób na podstawie umowy o pracę, przy czym oświadczenie to będzie zawierać co 

najmniej następujące dane:  

5.1. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

5.2. datę złożenia oświadczenia; 

5.3. stwierdzenie, że czynności wymagane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę; 

5.4. liczbę osób wraz ze wskazaniem ich danych osobowych (imię i nazwisko), rodzaju umowy o 

pracę, daty zawarcia umów o pracę, okresu zatrudnienia, wymiaru etatu oraz zakresów obowiązków; 

5.5. podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu GW, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy. 

6. Brak przedłożenia przez GW dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (nie krótszym niż 3 dni robocze), bądź 

przedłożenie dokumentów, z których nie będzie wynikać spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 9.  PODWYKONAWCY 

1. Generalny Wykonawca może powierzyć wykonanie części Robót osobom fizycznym lub 

prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym Kodeks Cywilny 

przyznaje zdolność prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, doświadczenie i 

wyposażenie do wykonania zleconych robót. 

2. Wykaz i zakres Robót wykonywanych przez Podwykonawców określa Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

3. GW jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jak za własne. GW jest 

zobowiązany koordynować, nadzorować i kontrolować pracę Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, aby realizacja Przedmiotu Umowy przebiegała prawidłowo. 

4. Powierzenie przez GW części Robót Podwykonawcom (w jakiejkolwiek formie prawnej) 

każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.  

5. GW jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Podwykonawcy zostali związani warunkami 

podobnymi do tych, które odnoszą się do GW w Umowie. GW jest odpowiedzialny za spójność 

postanowień umowy o podwykonawstwo z Umową i ponosi ryzyko ewentualnych niezgodności. 

Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą nie zwalnia GW z odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

6. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zawierającego m. in. 

postanowienia, o których mowa niżej w ust. 12, wraz z częścią Dokumentacji Projektowej dotyczącą 

wykonywanych robót, a także projektu każdorazowej zmiany umowy podwykonawczej, przy czym 
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Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę GW na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 6 

może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy podwykonawczej (zmiany umowy 

podwykonawczej) i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy lub wprowadzenia zmian do projektu 

umowy podwykonawczej (zmian umowy podwykonawczej), jeżeli projekt nie spełnia wymagań 

określonych w dokumentach zamówienia oraz gdy przewidywany termin zapłaty jest dłuższy niż 

określony niżej w ust. 12.6. albo gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP. W trakcie 

uzgadniania projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmiany Zamawiający może żądać 

przedłożenia dodatkowych dokumentów.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez GW projektu umowy 

podwykonawczej lub projektu jej zmiany nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy 

podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane (lub projektu jej zmiany), GW przedłoży 

nową propozycję uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona część robót samodzielnie.  

10. Umowy GW z Podwykonawcą oraz Podwykonawcy z Dalszym Podwykonawcę muszą być 

zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. GW, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

12. W przypadku stwierdzenia, że GW powierzył wykonanie części Robót podmiotowi trzeciemu, 

który nie został wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy (Lista Podwykonawców) lub bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie z takim podmiotem umowy podwykonawczej, 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu mają prawo żądać od GW natychmiastowego opuszczenia 

Terenu Budowy przez taki podmiot, rozwiązania umowy zawartej pomiędzy GW a takim podmiotem, 

oraz – niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1.7 - żądać 

od GW naprawienia wszelkich szkód zarówno wyrządzonych przez taki podmiot, jak i poniesionych 

przez Zamawiającego wskutek powierzenia GW danemu podmiotowi wykonania części Przedmiotu 

Umowy z naruszeniem postanowień ust. 4, chyba że GW uzyska od Zamawiającego następczą 

zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. Uzyskanie następczej zgody na zawarcie 

umowy z danym Podwykonawcą nie zwolni GW z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa 

w § 18 ust. 1 pkt 1.7 Umowy. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać 

postanowienia zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz określać w szczególności: 

13.1. część Przedmiotu Umowy powierzoną Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; 

13.2. wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawczej na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z Umowy, co powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w Dokumentacji Projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie GW; 

13.3. termin wykonania części Przedmiotu Umowy w zakresie powierzonym Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy; 

13.4. zasady odbiorów części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę; 

13.5. wysokość, podstawę i termin zapłaty przez GW, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, przy czym 
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wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę był protokół zaawansowania robót oraz oświadczenie o niezaleganiu przez GW, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy; 

13.6. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy, który nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia GW, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części Przedmiotu 

Umowy zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy; 

13.7. kwotę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytułu 

realizacji świadczenia objętego umową podwykonawczą, która nie może przewyższać kwoty 

wynagrodzenia należnego GW za tę samą część Przedmiotu Umowy; 

13.8. tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawców; 

13.9. wymaganą treść umowy zawieranej z Dalszymi Podwykonawcami; 

13.10. uprawnienie Zamawiającego i GW lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do zapłaty 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia; 

13.11. zobowiązanie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do pisemnego powiadamiania 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o fakturach składanych odpowiednio do GW lub 

Podwykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty ich przekazania GW lub Podwykonawcy; 

13.12. zobowiązanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do dostarczenia GW w terminie 

2 dni roboczych od otrzymania płatności oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, podpisanego przez osobę upoważnioną, potwierdzającego, że wymagalne 

płatności Podwykonawcy zostały uregulowane przez GW (wymagalne płatności Dalszego 

Podwykonawcy zostały uregulowane przez Podwykonawcę) wraz z datą, w której GW 

(Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca) dokonał tej płatności; 

13.13. upoważnienie Zamawiającego do bezpośredniego zapytania Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy o płatności i zobowiązanie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy do 

niezwłocznego udzielenia takiej informacji bez zgody GW na jej udzielenie;   

13.14. zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie; 

13.15. okres gwarancji i rękojmi tożsamy z wynikającymi z niniejszej Umowy 

13.16. klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie wszystkich lub wybranych praw i 

obowiązków GW wynikających z umów z Podwykonawcami. W przypadku rozwiązania niniejszej 

Umowy z winy GW, przejęcie praw z umów, o których mowa wyżej, dotyczyć może w szczególności 

prawa dochodzenia od Podwykonawcy zapłaty kar umownych, prawa żądania usunięcia wad przez 

Podwykonawcę w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Przejęcie obowiązków z umów, o których mowa 

wyżej, dotyczyć może w szczególności obowiązku dokonania odbioru robót zrealizowanych przez 

Podwykonawcę, dokonania zapłaty za zrealizowane przez Podwykonawcę i uznane przez 

Zamawiającego roboty na podstawie prawidłowo i zgodnie z Umową przygotowanego przez 

Podwykonawcę rozliczenia, w szczególności w sposób umożliwiający weryfikację rozliczenia 

popartą odpowiednimi dokumentami. Niniejsze uprawnienie nie przysługuje w przypadku 

rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego. 

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać następujących postanowień: 

14.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

GW za wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia GW lub odpowiednio zapłaty przez GW wynagrodzenia Podwykonawcy; 

14.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez GW na rzecz Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy GW przez Zamawiającego i odpowiednio 
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uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Podwykonawcę Dalszemu Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy przez GW; 

14.3. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki GW, ukształtowane postanowieniami Umowy.   

15. Postanowienia i wymagania opisane wyżej w ust. 10 - 14 stosuje się odpowiednio do zmiany 

umowy podwykonawczej. 

16. Niezależnie od obowiązku opisanego wyżej w ust. 6, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy na Teren Budowy w celu wykonania zakresu robót 

określonego w Umowie, GW ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Bez zgody Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

GW nie może umożliwić Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wejścia na Teren Budowy i 

rozpoczęcia robót. 

17. GW ma obowiązek każdorazowego informowania Inżyniera Kontraktu o zakończeniu 

wykonywania części Przedmiotu Umowy określonych w umowach podwykonawczych, niezwłocznie 

po zgłoszeniu przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zakończenia wykonywanie danej 

części Przedmiotu Umowy. 

18. Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy mają obowiązek prowadzenia robót pod 

kierownictwem osób posiadających właściwe uprawnienia budowlane.  

19. GW, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca mają obowiązek niezwłocznego usunięcia 

na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z 

Terenu Budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy 

naruszając postanowienia Umowy. 

20. GW dołączy do protokołu odbioru robót odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych 

samych robót przeprowadzonego pomiędzy GW i Podwykonawcami. 

21. Inżynier Kontraktu może tworzyć jawne wykazy zgłoszonych Podwykonawców zawierające 

następujące dane: nazwa Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, adres, NIP, REGON, data 

zatwierdzenia przez Zamawiającego, opis przedmiotu umowy podwykonawczej. GW jest 

zobowiązany do uzyskania zgody Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców na publikowanie 

danych wymienionych w zdaniu poprzednim na stronie internetowej Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego dotyczącej Inwestycji. 

22. W zakresie dozwolonym przepisami prawa Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dokonywania płatności odpowiedniej części Wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców Robót, o ile zawiadomi o tym GW z co najmniej 10 

dniowym wyprzedzeniem, wskazując Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, na rzecz 

których zamierza dokonać tych płatności oraz kwoty, jakie zamierza im zapłacić. W terminie 5 dni 

od otrzymania powyższego zawiadomienia GW poinformuje Zamawiającego czy GW kwestionuje 

wskazane należności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem swojego 

stanowiska i niezbędną dokumentacją w tym zakresie pod rygorem uznania, że GW akceptuje 

należności, wobec których nie zgłosił uwag. Po dokonaniu płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy Zamawiający potrąci swoją wierzytelność wobec GW z tytułu zapłaconej 

kwoty z wierzytelnością GW wobec Zamawiającego o zapłatę Wynagrodzenia. 

23. GW oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku odpowiedniej 

części Wynagrodzenia na rzecz GW pod warunkiem zachowania zasad opisanych w ust. 22. Jeżeli 

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
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zgodnie z ust. 22, a także na rzecz GW z tytułu wykonanych Robót, GW będzie zobowiązany do 

zwrotu otrzymanej kwoty. W razie niedokonania przez GW takiego zwrotu w terminie 7 dni od dnia 

wezwania złożonego w tym zakresie przez Zamawiającego, Zamawiający może potrącić powyższe 

kwoty z wymagalnych części Wynagrodzenia GW lub wypłacić je z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy.   

24. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub Dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, GW, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój 

koszt udział w postępowaniu sądowym w zakresie niezbędnym do obrony Zamawiającego przed 

odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Jeżeli w wyniku 

prowadzonego postępowania Zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, GW pokryje również wszelkie inne koszty poniesione 

przez Zamawiającego, w tym koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego poniesione przez 

Zamawiającego. 

 

§ 10. INFORMACJE I RAPORTY GW 

1. W ramach Umowy GW obowiązany jest do przygotowania i przedkładania Inżynierowi 

Kontraktu raportów z realizacji Umowy w cyklu tygodniowym i miesięcznym. 

2. Najpóźniej w każdy piąty dzień tygodnia GW zobowiązany jest przedkładać IK Raport 

Tygodniowy, natomiast najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca - Raporty Miesięczne (w tym 

Raport Kosztowy). Zakres informacji objętych Raportami został określony w Książce Projektu. 

3. Niezależnie od powyższego, na żądanie IK lub Zamawiającego, GW zobowiązany jest 

sporządzać Raporty interwencyjne, których procedowanie i zakres został opisany w Książce 

Projektu. 

 

§ 11.  PRZEDSTAWICIELE STRON I UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

1. W zakresie realizacji niniejszej Umowy osobą upoważnioną do reprezentowania 

Zamawiającego jest:  

Adres: ……… 

Telefon: ……… 

e-mail: ……… 

2. Strony ustalają, że szczególnym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania 

Umowy będą: 

2.1. Koordynator Nadzoru Technicznego - Andrzej Wenskowski, tel. ……., e-mail: 

koordynator@amfn.pl, 

2.2. Inżynier Kontraktu – Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka 

Komandytowa z siedzibą w Warszawie. 

Zamawiający udzielił reprezentantom Inżyniera Kontraktu oraz Koordynatorowi Nadzoru 

Technicznego niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy pełnomocnictw do 

występowania w jego imieniu przed właściwymi organami w sprawach dotyczących 

Inwestycji, nie zastrzeżonych dla Generalnego Wykonawcy. Zamawiający w 

szczególności udzielił Inżynierowi Kontraktu oraz Koordynatorowi Nadzoru Technicznego 

pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela 

Zamawiającego dla kontaktów z GW. Udzielone pełnomocnictwa zachowują ważność do 

czasu usunięcia wszystkich wad Przedmiotu Umowy i do czasu upływu terminów rękojmi 

i gwarancji, bądź do czasu odwołania. 

2.3. przedstawiciel Projektanta pełniący nadzór autorski – …………… 
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3. Reprezentanci stron działają na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw. 

4. Strony ustalają, że przedstawicielem GW w sprawie wykonania Umowy będzie Dyrektor 

Budowy: 

1. … –  ……. 

  Adres: …….. 

Tel. ……… 

e-mail: ……… 

2. GW na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia Kierownika budowy oraz kierowników robót 

w osobach: 

Kierownik Budowy: ……….., tel. ……., e-mail: ………, 

Kierownik robót ogólnobudowlanych: ……….., tel. ……., e-mail: ………, 

Kierownik robót sanitarnych: ……….., tel. ……., e-mail: ………, 

Kierownik robót elektrycznych: ……….., tel. ……., e-mail: ………, 

Kierownik robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych): ……….., tel. ……., e-mail: 

………. 

5. Dyrektor Budowy reprezentuje GW w sprawach związanych z realizacją Umowy. 

6. Generalny Wykonawca zapewnia, że przez cały okres trwania Umowy będzie dysponował 

wszystkimi osobami niezbędnymi do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany 

w składzie osobowym zespołu delegowanego przez GW do realizacji Umowy w stosunku do składu 

wskazanego w ofercie są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego wyłącznie w 

przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu 

należytej staranności (np. długotrwała niezdolność do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespołu 

delegowanego przez GW do realizacji Umowy musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie 

zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez GW do realizacji 

zamówienia, a także legitymować się co najmniej takim samym doświadczeniem w realizowanych 

projektach oraz doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana. 

7. W celu dokonania zmiany osób, o których mowa w ust. 4 GW jest zobowiązany pisemnie 

wystąpić za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie 

zmiany, podając uzasadnienie, najpóźniej na 7 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający udzieli 

pisemnej odpowiedzi w terminie 5 dni od otrzymania wniosku, przy czym brak odpowiedzi 

Zamawiającego nie oznacza akceptacji proponowanej zmiany.   

 

§ 12. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy GW zobowiązany jest posiadać polisę 

ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy oraz 

terminowo opłacać należne składki ubezpieczeniowe.  

2. Warunkiem zawarcia Umowy jest przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy, kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wraz z dowodem 

uiszczenia składki, o których mowa w ust. 1. 

3. GW zobowiązany jest do odnawiania ubezpieczenia OC przez cały okres trwania Umowy. W 

celu potwierdzenia utrzymywania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, GW najpóźniej 

w terminie 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy OC dostarczy Zamawiającemu lub 

Inżynierowi Kontraktu aneks lub nową polisę wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej 

z tytułu tej polisy.    
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4. Niezależnie od obowiązków opisanych wyżej w ust. 1-3, GW zobowiązany jest posiadać 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od wszelkich 

ryzyk budowlano-montażowych (ubezpieczenia CAR/EAR). GW jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 

CAR/EAR w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy. Nieprzekazanie dokumentu, o którym mowa w 

zdaniach poprzednich skutkować może, niezależnie od naliczenia kary umownej, odmową 

przekazania GW Terenu Budowy, a także odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

GW. 

5. GW zobowiązany jest do odnawiania ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy. W celu 

potwierdzenia utrzymywania ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, GW najpóźniej w 

terminie 7 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy od wszelkich ryzyk budowlano-

montażowych (ubezpieczenia CAR/EAR) dostarczy Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu 

aneks lub nową polisę wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej z tytułu tej polisy. 

6. Ubezpieczeniom, o których mowa wyżej w ust. 1 i 4, podlegają w szczególności: 

6.1. odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, 

w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych;  

6.2. następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników GW i osób trzecich powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych; 

6.3. szkody powstałe w wyniku błędów dokumentów wykonawcy i Dokumentacji 

Powykonawczej; 

6.4. szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem Umowy. 

7. Umowa ubezpieczenia CAR/EAR, o której mowa w ust. 4 musi być zawarta na kwotę nie 

mniejszą niż wartość Wynagrodzenia brutto GW i powinna obejmować cały okres realizacji Umowy 

(z zastrzeżeniem ust. 3 i 5). Umowa ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta co 

najmniej na kwotę określoną w Książce Projektu i powinna obejmować cały okres realizacji Umowy 

(z zastrzeżeniem ust. 3 i 5). 

8. W przypadku zwiększenia Wynagrodzenia GW nowe dokumenty lub aneks do 

dotychczasowych dokumentów (kserokopia polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez GW wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, polisa ubezpieczenia CAR/EAR 

lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia CAR/EAR) na kwotę nie mniejszą, niż 

zwiększone Wynagrodzenie brutto GW, GW będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu 

podpisania Aneksu do Umowy, a obowiązek ten stanowić będzie warunek zawarcia Aneksu do 

Umowy. 

9. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może w każdej chwili zażądać od GW przekazania 

dokumentów potwierdzających terminowe opłacanie składek ubezpieczeniowych w pełnej 

wysokości. 

10. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami 

dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z wykonywaniem robót budowlanych Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie GW. 

11. GW ponosi całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z 

wykonywaniem robót budowlanych, powstałych w szczególności w wyniku: 
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11.1. uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą 

chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez GW, Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców; 

11.2. utraty lub uszkodzenia mienia Zamawiającego, GW, Podwykonawców, Dalszych 

Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych; 

11.3. utraty lub uszkodzenia mienia osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, 

włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą osób trzecich; 

11.4. utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w jakikolwiek 

sposób. 

12. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami osób trzecich w 

przypadkach opisanych wyżej w ust. 11, GW po uprzednio otrzymanym od Zamawiającego 

wezwaniu niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu. 

 

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. GW wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto 

Wynagrodzenia GW, tj. w kwocie …. zł (słownie: ….. złotych). Zabezpieczenie zostało wniesione w 

formie ……….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również z tytułu rękojmi 

(nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad) oraz gwarancji. W szczególności Zamawiający jest 

uprawniony do wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na poczet kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy przez inny podmiot w trybie wykonawstwa zastępczego na koszt i 

ryzyko GW. 

3. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres wykonywania Umowy oraz okres rękojmi i gwarancji 

z zastrzeżeniem ust. 11. 

4. GW przedłożył dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 

ust. 1 PZP.  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy GW. 

7. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej (w tym w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej) musi zostać ustanowione na okres realizacji Umowy oraz zawierać zobowiązanie 

podmiotu wystawiającego zabezpieczenie do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty 

Zamawiającemu wszelkich kwot do wysokości udzielonego zabezpieczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego stwierdzające niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań GW 

wynikających z Umowy, w tym zapłaty kar umownych oraz zapłaty Podwykonawcom albo 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań GW wynikających z rękojmi lub gwarancji, w 

tym zapłaty kar umownych albo brak dostarczenia Zamawiającemu przez GW zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na kolejny okres i w odpowiedniej kwocie zgodnie z wymaganiami 

ust. 8 - 10 poniżej. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania Umowy, GW 
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zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dokument potwierdzający przedłużony termin ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy GW przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

podpisania Aneksu lub - jeśli konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy nie została 

zatwierdzona Aneksem - co najmniej na 21 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia Wynagrodzenia, GW zobowiązany 

będzie do odpowiedniego zwiększenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z 

zasadami opisanymi wyżej, albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia 

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dokument potwierdzający zwiększoną 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy GW będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu przed podpisaniem Aneksu. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem ważności terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

11. Zamawiający zwróci GW zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 

11.1. w wysokości 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego; 

11.2.  w wysokości 30% zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty podpisania Protokołu 

Odbioru Ostatecznego. 

 

§ 14. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. GW udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania Przedmiotu Umowy, tj. 

wykonanych Robót budowlanych i zamontowanego Wyposażenia, i zapewnia, że wykonane Roboty 

i zamontowane Wyposażenie będą wolne od wad. Okres odpowiedzialności GW z tytułu rękojmi za 

wady Przedmiotu Umowy tj. wykonanych Robót budowlanych i zamontowanego Wyposażenia, jest 

równy okresowi gwarancji (w tym ulega przedłużeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej 

Umowie w odniesieniu do przedłużenia okresu gwarancji).      

2. Okres rękojmi i gwarancji został określony w ofercie Wykonawcy.  

3. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu 

odbioru końcowego bez wad istotnych.  

4. W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiający wyznaczy 

GW ostateczny termin ich wykonania, nie krótszy niż 7 dni i uwzględniający technologiczne i 

logistyczne możliwości ich realizacji, a jeśli GW nie dotrzyma wyznaczonego terminu, Zamawiający 

wykona je we własnym zakresie, a kosztami obciąży GW. 

5. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia przez GW na karcie 

gwarancyjnej zawierającej co najmniej elementy wymienione w załączniku nr 13 do KP. Treść karty 

gwarancyjnej nie może być sprzeczna z postanowieniami Umowy, a w razie ewentualnych 

rozbieżności między kartą gwarancyjną o treścią Umowy, zastosowanie będą miały postanowienia 

Umowy. 

6. GW sporządzi załącznik do Podręcznika działania i konserwacji obejmujący wykaz 

zamontowanego Wyposażenia z podziałem na branże  zawierający: opis gwarancji, lokalizację karty 

gwarancyjnej w Dokumentacji powykonawczej, nazwę Podwykonawcy lub Dalszego 
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Podwykonawcy, harmonogram obowiązkowych czynności serwisowych i konserwacyjnych dla 

utrzymania gwarancji.  

7. GW jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany Przedmiot Umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umówię lub 

wynikający z przeznaczenia Przedmiotu Umowy albo jeżeli Przedmiot Umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z Dokumentacją Projektową powinien posiadać lub został wydany w stanie 

niezupełnym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. GW ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wystąpienie szkód i strat w 

wyniku zaistnienia wad w Przedmiocie Umowy, zgłoszonych GW w okresie gwarancji i rękojmi. 

10. O stwierdzeniu wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić GW na 

piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. W okresie gwarancji i rękojmi GW zobowiązany jest 

usunąć zgłoszone wady w terminie określonym Kartą Gwarancyjną. W przypadkach szczególnie 

uzasadnionych charakterem wady GW może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o przedłużenie terminu naprawy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin 

realizacji naprawy jedynie wówczas, gdy wymagał tego będzie charakter i rozmiar wady oraz 

techniczne możliwości jej usunięcia. 

11. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

12. GW i Zamawiający mogą uzgodnić, że wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiający 

lub inny wykonawca w zastępstwie GW, a Zamawiający obciąży uzasadnionymi kosztami 

Generalnego Wykonawcę.  

13. Jeżeli Generalny Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nią spowodowanych w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie 

ostateczny termin usunięcia przez GW takiej wady lub szkody nią spowodowanej. Jeżeli GW nie 

dotrzyma tego terminu, to Zamawiający może na koszt Generalnego Wykonawcy - bez 

uzyskiwania orzeczenia sądowego - usunąć wadę i naprawić szkody nią spowodowane.  

14. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe naprawienie wady lub szkody nią spowodowanej, to 

według swojego wyboru może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o 

którym mowa w § 13 Umowy, lub przedstawić roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów.  

15. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego w związku 

z zaistnieniem wady lub szkody nią spowodowanej w wykonanym przez GW Przedmiocie 

Umowy, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego wykonawcy w celu 

usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt GW, jeżeli GW na żądanie Zamawiającego niezwłocznie 

nie przystąpi do usuwania niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający jest 

zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia GW o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez 

Zamawiającego innego wykonawcy.  

16. Jeżeli Przedmiot Umowy lub jakakolwiek jego część będzie wadliwa lub będzie niezgodna z 

Dokumentacją Projektową lub Prawem budowlanym, GW naprawi wszelkie szkody tym 

spowodowane. Generalny Wykonawca zobowiązuje się przejąć od Zamawiającego 

odpowiedzialność prawną, jaką Zamawiający mógłby ponosić z tego tytułu, a także wypłacić 

Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu wszelkich szkód, strat lub wydatków poniesionych 

przez Zamawiającego z tego tytułu, w szczególności powstałych w wyniku poniesienia przez 

Zamawiającego odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytułu.  

17. Koszty napraw poniesione przez Zamawiającego, koszty zastępczego wykonania napraw przez 

innego wykonawcę oraz wszelkie szkody wynikające z wystąpienia wady lub braku niezwłocznej 

jej naprawy pokrywa Generalny Wykonawca. Koszty te mogą zostać uiszczone z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  
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§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu co 

najmniej jednej z niżej wymienionych przyczyn przysługuje mu prawo, zachowując prawa i 

roszczenia przeciwko GW, odstąpić od Umowy w następujących sytuacjach: 

1.1. w przypadku, gdy GW nie rozpoczął Robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

1.2. w przypadku, gdy GW przerwał realizację Robót bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

1.3. w przypadku, gdy GW nienależycie realizuje Umowę, pomimo uprzedniego dwukrotnego 

pisemnego wezwania do należytego wykonywania Umowy i wyznaczenia w tym celu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 14 dni, 

1.4. w przypadku, gdy nastąpi rażące przekroczenie terminów wynikających z Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego. Za rażące przekroczenie terminów Strony uznają przekroczenie o co 

najmniej 30 dni terminów realizacji Kamieni Milowych wynikających z aktualnego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego, 

1.5. w przypadku, gdy GW nie przedstawił Zamawiającemu w terminach określonych w § 12 ust. 

4 Umowy dokumentu potwierdzającego zgodne z warunkami Umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej i/lub dokumentu potwierdzającego zgodne z warunkami Umowy 

ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, dowodów ich przedłużenia (w terminie 

określonym w § 12 ust. 3 i 5 Umowy) albo przedstawił dokument potwierdzający posiadanie 

ubezpieczenia na kwotę niższą niż określona w § 12 ust. 7 Umowy, 

1.6. w przypadku co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę przekraczającą 5% Wynagrodzenia,  

1.7. w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

1.8. w przypadku cofnięcia finansowania Inwestycji, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy.  

2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie 

obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Generalnemu Wykonawcy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy GW oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

3.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, GW przy udziale IK i Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych Robót i będących w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

3.2. GW zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, a przypadku gdy odstąpienie 

nastąpiło bez winy którejkolwiek ze Stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac 

ponosić będzie ta Strona, która od umowy odstąpiła. 

4. GW sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez GW do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

5. GW zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru Robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 
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6. GW niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.  

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które GW nie ponosi 

odpowiedzialności, obowiązany jest do: 

7.1. dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

7.2. dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z GW z tytułu 

nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, materiałów, konstrukcji, urządzeń, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że GW wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,  

7.3. przejęcia od GW pod swój dozór Terenu Budowy z dniem odbioru robót. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych 

od GW kar umownych z przysługującego GW Wynagrodzenia z tytułu wykonania części 

Przedmiotu Umowy na podstawie rozliczenia Robót. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy GW przysługuje prawo do otrzymania Wynagrodzenia z 

tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy, na podstawie rozliczenia Robót. 

 

§ 16. ZMIANA UMOWY I WALORYZACJA 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w następujących przypadkach i na 

warunkach określonych poniżej: 

1.1. zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 

przez właściwe organy administracji publicznej, nie będących następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi GW, 

b) w przypadku opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres 

przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które GW ponosi odpowiedzialność, 

c) w przypadku zmiany uchwały Rady Ministrów nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 

finansowania Inwestycji, 

d) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., jeżeli 

konieczność wykonania w/w badań, ekspertyz i analiz nie będzie następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi GW i nie była ona określona w dokumentach postępowania przetargowego 

na wybór GW, 

e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, o czas 

niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty zgodnie ze zmienioną 

dokumentacją, 

f) w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaleceń uprawnionych organów 

administracji publicznej; 

1.2. zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, w szczególności: siły 

wyższej, działań sił przyrody udokumentowanych w Dzienniku budowy i 

uniemożliwiających kontynuowanie Robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przed którymi 

GW nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń; 

1.3. zmiana terminu oraz/lub sposobu realizacji Umowy oraz/lub Wynagrodzenia w przypadku 

wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 
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1.4. zmiana terminu oraz/lub sposobu realizacji Umowy oraz/lub Wynagrodzenia w 

przypadku wprowadzenia przepisów prawnych dotyczących niwelowania skutków 

wystąpienia okoliczności związanych z działaniem siły wyższej, które uniemożliwią 

GW wykonywania Przedmiotu Umowy. Wydłużenie terminu realizacji Umowy na 

skutek tych okoliczności odpowiadać będzie długości okresu, w którym GW nie 

mógł wykonywać Przedmiotu Umowy s przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim. 

W przypadku, gdy łączny czas przerw w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, 

spowodowanych okolicznościami opisanymi w zdaniu pierwszym, przekroczy 180 

dni, GW będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o wypłatę „wynagrodzenia 

postojowego”. Wynagrodzenie to będzie miało na celu częściowe pokrycie kosztów 

związanych z przestojem Robót. Wynagrodzenie postojowe wypłacane będzie na 

podstawie wystawionych przez GW dokumentów księgowych za każdy dzień 

przestoju. Stawka ustalana będzie każdorazowo z Inżynierem Kontraktu i 

Zamawiającym na podstawie rzeczywistego zaangażowania zasobów GW, przy 

czym dzienna stawka wynagrodzenia postojowego nie będzie mogła 

przekroczyć 0,0003% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 7 ust. 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone za nie więcej, niż 90 dni przestoju, a po tym 

czasie Strony zawrą porozumienie w zakresie dalszego obowiązywania Umowy; 

1.5. zmiana sposobu realizacji Umowy poprzez wprowadzenie innych rozwiązań 

technologicznych usprawniających wykonanie Przedmiotu Umowy ze względów 

technicznych lub finansowych, w szczególności w przypadku pojawienia się na rynku 

nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, pod warunkiem, że zmiany te mają 

istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny 

Przedmiot Zamówienia określony w SWZ oraz nie powodują zwiększenia Wynagrodzenia; 

1.6. zmiana wysokości Wynagrodzenia GW w przypadku waloryzacji Umowy opisanej w § 16 

ust. 8 - 22 Umowy; 

1.7. zmniejszenie zakresu Robót w przypadku rezygnacji opisanym w §7 ust. 5 Umowy; 

1.8. zmiana sposobu rozliczania Umowy i sposobu płatności wskutek zaistnienia zmian w 

uchwale Rady Ministrów nr 79 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia 

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”; 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 jest złożenie potwierdzonego 

przez Inżyniera Kontraktu wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis przyczyn, 

propozycję zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy i termin wykonania Umowy.  

3. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w 

art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i w art. 455 ust. 2 PZP. 

4. Wszelkie zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności. 

5. GW przyjmuje do wiadomości, że zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy i/lub 

wysokości Wynagrodzenia GW może wymagać zmiany uchwały Rady Ministrów nr 79 z dnia 17 

czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu 

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”, której procedowanie 

wymaga co najmniej 4 miesięcznego okresu. GW nie będzie miał żadnych roszczeń 

wynikających z czasowego wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy spowodowanego 
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koniecznością zmiany uchwały Rady Ministrów, o której mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli 

konieczność zmiany Umowy będzie spowodowana okolicznościami, za które odpowiedzialność 

ponosi GW. 

6. Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga Aneksu: 

6.1. zmiana terminów pośrednich określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, z 

wyjątkiem zmian Kamieni Milowych; 

6.2. zmiana w zakresie sposobu przekazywania dokumentów przez Strony, w tym faktur; 

6.3. zmiana w zakresie zawartości Protokołów i Raportów, która może być dokonywana na 

pisemne polecenie Zamawiającego lub IK; 

6.4. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego, zmiana danych adresowych, zmiana osób wskazanych do 

kontaktów); 

6.5. Zmiana Załącznika nr 3 do Umowy; 

6.6. zmiana osób wskazanych w § 11 ust. 1, 2 i 4 Umowy.   

7. GW nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania 

umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub 

opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem 

jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

8. Wynagrodzenie GW może ulec zmianie w przypadku: 

8.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

8.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o ile 

zmiany te wpływają na wynagrodzenie pracowników GW; 

8.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

albo wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

8.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

8.5. zmiany ceny Materiałów lub kosztów na rynku związanych z realizacją Umowy powyżej 

20% w stosunku do cen Materiałów i kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert w 

postępowaniu dotyczącym Przedmiotu Umowy, przy czym przez zmianę cen Materiałów 

lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie; 

- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez GW Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.1. zmiana Wynagrodzenia może wynikać jedynie ze 

zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących. Zmiana 

wysokości podatku VAT wynikająca z przyczyn dotyczących GW lub jego Podwykonawców, 

Dalszych Podwykonawców i dostawców, w tym utrata przez GW prawa do stosowania innych 

niż podstawowa stawka podatku VAT, nie stanowi podstawy do zmiany Wynagrodzenia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.1. kwota Wynagrodzenia netto GW pozostaje bez 

zmiany. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 8.2. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o 

wartość rzeczywistego wzrostu kosztu GW, wynikającą ze zwiększenia minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienia w zakresie, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, przy czym 

podwyższenie ceny i stawki za usługę nie może być wyższe od wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych podanego przez GUS za poprzedni rok kalendarzowy.  

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 8.2. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o 

wartość między rzeczywistym wzrostem kosztu Generalnego Wykonawcy wynikającym ze 
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zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wykazanych przez 

Generalnego Wykonawcę, w jakim jeszcze nie zostało wykonane, a dotychczasową kwotą netto 

wynagrodzenia wskazanych osób.  

13. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 

pkt 8.4., będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego GW, w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez GW w związku z zawarciem 

umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 8.4. Wynagrodzenie GW ulegnie zmianie o 

sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych dokonywanych przez GW, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu GW będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.5., maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia, 

jaka może nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie przepisu 439 PZP wynosi 

łącznie 10% Wynagrodzenia GW, ustalonego w dniu podpisania Umowy. Podstawą do ustalenia 

zmiany ceny Materiałów lub kosztów są zeszyty Sekocenbud. W szczególnych przypadkach 

(nieobjętych katalogami KNR) istnieje możliwość wykorzystania analogicznych ogólnopolskich 

specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wcześniej przez IK i Zamawiającego.  

16. W przypadku zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.5. GW zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia umów podwykonawczych zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi – w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen Materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy / Dalszego 

Podwykonawcy. Zastrzega się, że pierwsza waloryzacja Umowa z tytułu, o którym mowa w ust. 

8 pkt 8.5. nastąpi nie wcześniej, niż w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy.  

17. Wprowadzenie zmian wysokości Wynagrodzenia GW wymaga uprzedniego złożenia przez GW 

pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia 

zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 8.1. do 8.5. Do przedmiotowego oświadczenia GW powinien 

załączyć szczegółowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami.  

18. W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do treści oświadczenia GW, o którym 

mowa w ust. 17, GW będzie zobowiązany do złożenia na pisemne żądanie Zamawiającego 

dodatkowych dokumentów, z których wynikać będą okoliczności podane przez GW w 

powołanym oświadczeniu.  

19. GW powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 17, w nieprzekraczalnym terminie 7 

dni od dnia powzięcia wiadomości o zmianie kosztów, stawek i cen, o których mowa w ust. 8.  

20. W przypadku, gdy GW nie dochowa terminu wskazanego w ust. 19, wówczas zmiana 

stosownych postanowień Umowy wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym GW przedłożył 

oświadczenie, o którym mowa ust. 17.  

21. Zawarcie Aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 

17, z zastrzeżeniem ust. 5.  

22. Jeżeli zaistnieje sytuacja, o której mowa w ust. 16, zmiana właściwych postanowień Umowy 

wejdzie w życie dopiero od dnia, w którym GW złoży stosowne dokumenty zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 
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§ 17. PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach Wynagrodzenia Generalny Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), zwanej 

dalej „Prawem autorskim”, powstałych w ramach realizacji Umowy. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych następuje z chwilą podpisania bez zastrzeżeń danego protokołu odbioru częściowego 

lub Protokołu odbioru końcowego. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:: 

2.1. utrwalenia utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, w tym elektronicznych, 

optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych; 

2.2. zwielokrotnianie utworów w dowolnej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, 

laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, w tym elektronicznych, 

optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych; 

2.3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwory utrwalono - 

wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału lub egzemplarzy; 

2.4. wprowadzania utworów lub ich poszczególnych fragmentów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworów w ramach wskazanej sieci; 

2.5. upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 

2.6. wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 

2.7. sporządzania wersji obcojęzycznych utworów; 

2.8. łączenia fragmentów utworów z innymi utworami; 

2.9. dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji oraz ich 

wykorzystywania jako materiał do tworzenia innych utworów.   

3. Wraz z przeniesieniem praw autorskich GW udziela Zamawiającemu prawa do dalszego 

przenoszenia tych praw na inne osoby oraz udziela zgody na wykonywanie autorskich praw 

zależnych, w ramach Wynagrodzenia. 

4. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do 

miejsca. 

5. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu utworów a ich odbiorem bez zastrzeżeń, 

GW zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji opisanych wyżej w 

ust. 2, bez dodatkowej odpłatności. W okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim GW 

powstrzyma się od przenoszenia autorskich praw majątkowych na jakiekolwiek podmioty trzecie 

oraz od udzielania podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów. 

6. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 

własność nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

7. GW zapewnia, że wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 

trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszać 

praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw osób trzecich. 

8. GW jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy i utworów, 

a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej. 

9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z 

tytułu praw autorskich, w tym praw zależnych, lub innymi roszczeniami, odpowiedzialność z tego 

tytułu ponosi GW, który zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty 

zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 
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§ 18. KARY UMOWNE 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Generalny Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy: w wysokości 0,02% Wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 6 ust. 1; 

1.2. za zwłokę w wykonaniu Kamieni Milowych określonych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym: w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki liczony od terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub 

okresie rękojmi za wady: w wysokości 0,01% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu usunięcia wad; 

1.4. za zwłokę w zapłacie należnego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom 

wymagalnego wynagrodzenia: w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 

określonego w § 9 ust. 13 pkt 13.6.; 

1.5. za niedopełnienia przez GW obowiązku waloryzacji umowy podwykonawczej, o którym 

mowa w art. 439 ust. 5 PZP oraz § 9 ust. 16: w wysokości 2.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek braku waloryzacji umowy podwykonawczej; 

1.6. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn występujących po stronie 

GW, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1.1. - 1.6.: w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1; 

1.7. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 9 ust. 6: w wysokości 

50.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

1.8. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawczej 

lub jej zmiany, zgodnie z § 9 ust. 11: w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia obowiązku; 

1.9. za niedopełnienie przez GW obowiązku zmiany umowy podwykonawczej zgodnie z 

wymogami Zamawiającego, o których mowa w § 9 ust. 9: w wysokości 25.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

1.10. za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania porządku na Terenie Budowy oraz obowiązku 

przestrzegania ustalonych warunków BHP i ppoż: w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia obowiązku; 

1.11. za wprowadzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na Teren Budowy bez 

uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, o którym mowa w § 9 ust. 16: w wysokości 25.000,00 zł 

za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

1.12. za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3, 

potwierdzających utrzymanie ciągłości ubezpieczenia OC, w terminie wskazanym w § 12 ust. 3: w 

wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

1.13. za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 12 ust. 4, 

potwierdzającego posiadanie przez GW ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-

montażowych, w terminie wskazanym w § 12 ust. 4: w wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

1.14. za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 5, 

potwierdzających utrzymanie ciągłości ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, 

w terminie wskazanym w § 12 ust. 5: w wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 
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1.15. za nieprzedłożenie do akceptacji, w terminach określonych w § 6 ust. 3 i 4, odpowiednio: 

Tabeli Podziału Cen Ryczałtowych i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego: w wysokości 

10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

1.16. za nieprzedłożenie do akceptacji, w terminach określonych w § 5 ust. 14, dokumentu w 

postaci wykazu: w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu wymaganego 

dokumentu; 

1.17. za nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1: w wysokości 5.000,00 zł za 

każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania pracy osoby niezatrudnionej na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy; 

1.18. nieprzedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 5, w terminie wskazanym w 

powołanym postanowieniu: w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci GW karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez GW z przyczyn 

występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1. 

3. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego podlegają kumulacji. Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej kary odrębnie i niezależnie od pozostałych. Maksymalna łączna wartość kar 

umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

4. W przypadku dotrzymania terminu wykonania Umowy naliczone kary z tytułu zwłoki w wykonaniu 

Kamieni Milowych zostaną anulowane lub zwrócone. W przeciwnym przypadku Zamawiający 

jest uprawniony do ich naliczenia i dochodzenia w całości. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K. 

C. do wysokości poniesionej szkody. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych oraz wszelkich odszkodowań za szkody 

zaistniałe z przyczyn dotyczących GW z każdą płatnością należną GW. Zamawiający może 

zaspokoić swoje roszczenia z tytułu kar umownych lub z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §  13 lub 

zażądać od GW zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia GW faktury lub noty. 

7. Odstąpienie od niniejszej Umowy nie wyklucza możliwości żądania przez Strony zapłaty kary 

umownej. 

8. W przypadkach nie określonych w niniejszym paragrafie Strony ponoszą odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 19. POUFNOŚĆ I KONFLIKT INTERESÓW 

1. GW zobowiązany jest do nieujawniania, w tym do nieudostępniania podmiotom trzecim (poza 

podmiotami, które uczestniczą w realizacji Przedmiotu Umowy), uzyskanych od Zamawiającego 

lub IK w związku z realizacją niniejszej Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz 

tych, których ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować szkodę materialną lub 

niematerialną dla Zamawiającego. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do informacji, 

które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności oraz 

informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, a także do informacji, 

których konieczność ujawnienia wynika z przepisów prawa. 

3. GW będzie ponosił odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie określonym w ust. 1 

przez osoby, którymi się posługuje, jak za własne działania.  
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4. Podczas wykonywania i po zakończeniu wykonywania Umowy GW bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego nie może publikować żadnych dokumentów dotyczących Zamawiającego 

lub Przedmiotu Umowy. 

5. Instalacja wszelkich tablic informacyjnych i materiałów reklamowych na Terenie Budowy i w 

innych miejscach pozostających w zarządzie Zamawiającego jest dopuszczalna po uprzednim 

uzgodnieniu za pośrednictwem IK z Zamawiającym warunków instalacji tych tablic i materiałów 

reklamowych zgodnie z zasadami opisanymi w Książce Projektu. Postanowienie to nie dotyczy 

obowiązku umieszczenia na Terenie Budowy tablicy informacyjnej, wynikającego z przepisów 

Prawa budowlanego. 

6. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy GW zobowiązany jest 

niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Konflikt interesów w 

rozumieniu Umowy, to sytuacja, w której ze względu na powstanie w trakcie realizacji Umowy 

związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, między GW a jakimkolwiek innym podmiotem, 

niemożliwa jest realizacja Umowy przez GW w sposób rzetelny, bezstronny, obiektywny i 

zapewniający należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego. 

7. GW przedstawi Zamawiającemu propozycję planu dalszego postępowania w przypadku 

powstania konfliktu interesów, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 

złożenia wyjaśnień.  

8. Strony oświadczają, że przy przetwarzaniu danych osobowych spełnią warunki wynikające z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. Jeżeli realizacja Umowy będzie wymagać powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, Strony podpiszą stosowną umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 28 RODO.  

9. GW zobowiązany jest do powstrzymania się od zatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie 

prawnej) etatowych pracowników Zamawiającego w czasie realizacji niniejszej Umowy. 

 

 

§ 20. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralna częścią niniejszej umowy są: 

1. Odpis z …….. GW;  

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Inwestycji po sporządzeniu przez GW jako 

Załącznik nr 2 do Umowy; 

3. Lista Podwykonawców z określeniem zakresu robót do wykonania jako Załącznik nr 3 do 

Umowy; 

4. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jako 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Zestawienie oferowanych urządzeń technologii elektroakustycznych, teatralnych i 

estradowych. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

7. Oferta GW z …….. wraz z załącznikami. 

8. Ogłoszenie o zamówieniu z …….. nr …………. 
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§ 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnego Aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się lub stanie nieważne lub 

nieskuteczne z mocy obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień 

Umowy, a Strony zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym 

lub nieskutecznym. 

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 

Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem § 9 ust. 13 pkt 13.16. 

4. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie 

adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod 

dotychczas znany adres. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. Właściwym jest prawo polskie. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla GW, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Bydgoszcz, dnia …………… 2021 roku. 

 

Zamawiający :            Generalny Wykonawca : 

 

 

................................................          .................................................. 


